

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πύργος 23 / 05 /2018
 Αριθμ. Πρωτ.: 159144/1649

Ποσού 710.122,71 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100014)

Υποέργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.400.000,00 € ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΦΠΑ

Στον Πύργο σήμερα, την 23 του μηνός Μαΐου ημέρα Τετάρτη του έτους **2018** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ**, Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α΄ ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ. 2 περ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147 /8-8-2016), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α) αφενός, και έχοντας υπ' όψη την απόφαση με αριθμό **1750/2017** της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πρακτικό **43/2017** με την οποία κατακύρωσε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την **25-7-2017**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και κρίθηκε νόμιμη σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 279025/14-11-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΤ8ΑΟΡ1Φ-ΘΗΨ) και με αριθμό καταχώρησης της κατακυρωτικής απόφασης στο ΚΗΜΔΗΣ: 18ΑWRD003094673

και αφετέρου

2. Η εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ**» με έδρα τον ΠΥΡΓΟ (6ο χλμ Ε.Ο. Πύργου - Οινόης) και ΑΦΜ **084102082** η οποία εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπό της Θεμιστοκλή Νικολετόπουλο, ενεργούσα ως ανάδοχος του έργου: «**Συντήρηση –οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100014) Υπόεργο: Συντήρηση -οδική ασφάλεια – αποκατάσταση κατολισθήσεων στο Ε.Ο. δίκτυο του Βορείου τμήματος Ν. Ηλείας εκτός της Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας**»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, όπως εδώ εκπροσωπείται και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. ότι επιτρέπεται η διαχείριση των επί ελασσον δαπανών όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156 παρ. 3 περ. β του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11.4 της Διακήρυξης).
 - γ. Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΕΠ 501/2014, βάσει της υπ' αριθμ. **77261/24.12.2014 (ΑΔΑ: 64Λ4Φ-ΦΑΛ)** Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με κωδικό **2014ΕΠ50100001**. Με την υπ'αριθμ.πρωτ.**18744/14.2.2017 (ΑΔΑ: 61Ζ1465ΧΙ8-ΓΝΨ)** Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη/ τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2017), στη ΣΑΕΠ 501, η οποία καταχωρήθηκε στις 26/5/2017 στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. 17REQ006245051.
 - δ. Την υπ' αριθμ. **643/2017 (ΑΔΑ:60Ζ07Λ6-Ι9Ο)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, οι όροι δημοπράτησης και ο ορισμός με κλήρωση της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου καθώς και την υπ'αριθμ. **802/2017 (ΑΔΑ:6ΜΙ37Λ6-ΗΕ1)** Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η «Συγκρότηση- Συμπλήρωση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι **2.400.000 €** μετά του ΦΠΑ και το σύστημα προσφοράς με «**επιμέρους ποσοστά έκπτωσης**», του άρθρου 95 παρ.2, περ.α του Ν. 4412/2016.

Στο διαγωνισμό έγιναν δεκτοί: α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις **3η** τάξης και άνω για έργα κατηγορίας **Οδοποιίας** καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων στην κατηγορία 2η **Οδοποιίας** στο ΜΕΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τους οικονομικούς φορείς αυτούς συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της ένωσης με ποσοστό τουλάχιστον 30% ο καθένας. β) οι προσφέροντες

που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες και καλύπτουν τις προϋποθέσεις των παρ. β και γ του άρθρου 23.4 της διακήρυξης.

- ε. Την υπ' αριθμ. **1345/2017 (ΑΔΑ:ΩΔΣ67Λ6-3ΦΒ)** απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας** στο πρακτικό **33/2017** με την οποία ενέκρινε το πρακτικό της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 25-07-2017 δημοπρασίας για το εν λόγω έργο με μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) την εργοληπτική επιχείρηση «Α. και Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» και προσφερθείσα έκπτωση 63,31 %.
- στ. Την αριθμ. **1750/2017 (ΑΔΑ:ΩΤ6Ζ7Λ6-ΟΡΕ)** απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας** στο πρακτικό **43/2017** με την οποία κατακυρώθηκε ο εν λόγω διαγωνισμός και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου κατ' εφαρμογή του άρθρου 86 παρ.1 του Ν. 4412/2016 στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ**» με **έκπτωση** εξήντα τρία και τριάντα ένα επί τοις εκατό **(63,31 %)**.
- ζ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- η. Την αριθμ. 457/2018 απόφαση του VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης..
- θ. Τα από 12/04/2018 υποβληθέντα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, των άρθρων 23.3-23.10 της Διακήρυξης, από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία «**ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ**» (αριθμ.πρωτ. 112210/1215/12-04-2018 της Δ.Τ.Ε.της Π.Ε. Ηλείας), μετά από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παρ. β της διακήρυξης και του άρθρου 105 του 4412/2016, τα οποία ελέγχθηκαν από την Ε.Δ. της Δημοπρασίας και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και, επομένως, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού αυτού.
- ι. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 135 του Ν. 4412/2016 , (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	522.661,17
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	94.079,01
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	92.511,03
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	871,50
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	710.122,71
Φ.Π.Α	170.429,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	880.552,16

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»**, η οποία εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπό της Θεμιστοκλή Νικολετόπουλο καλουμένη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«Συντήρηση –οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100014) Υποέργο: Συντήρηση -οδική ασφάλεια – αποκατάσταση κα-τολισθήσεων στο Ε.Ο. δίκτυο του Βορείου τμήματος Ν. Ηλείας εκτός της Δ.Ε. Πηνείας Δήμου Ήλιδας»**

Η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»** δια του Εκπροσώπου της αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).ι της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 1750/2017 (ΑΔΑΜ: 18ΑWRD003094673) της Αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων Τεχνική Εταιρεία **«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»**, η οποία εκπροσωπείται από το νόμιμο εκπρόσωπό της Θεμιστοκλή Νικολετόπουλο, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(2) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου για την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	850ILG1849850	10-5-2018	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	35.506,13

Το από 11-5-2018 έγγραφο της **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ** (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 148045/1545/14-5-2018) που μας γνωστοποιεί την γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 35.506,13€ (Ανάλυση: $710.122,71 \cdot 5\% = 35.506,13$).

- (3) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1 της ΕΣΥ του έργου.
- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**23/05/2018**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017 (Π.Δ.Ε) στη ΣΑΕΠ 501 με Κ. Α **2014ΕΠ50100001**

και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε	Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε Π. Ε ΗΛΕΙΑΣ	Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Νικόλαος Μπούλιαρης Τοπογράφος Μηχ/κός με Α'β.	Μιχάλης Καλογερόπουλος Τοπογράφος Μηχ/κός με Α'β.	Τερψιχόρη Λογοθέτη Αγρ.Τοπ/φος Μηχ/κός με Α'β.

ΠΥΡΓΟΣ

23 / 05 / 2018

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

**ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**