

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΣΔΥΣ
731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση Ζημιών των Υποδομών
της 180 ΜΚ/Β ΗΑΥΚ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Αφοι ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ****ΕΡΓΟ:** Αποκατάσταση Ζημιών των
Υποδομών της 180 ΜΚ/Β HAWK**ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:** Αττική - Εύβοια**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ****ΠΟΣΟΥ 169.988,71**

Στην Αθήνα, σήμερα, την 13^η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της 731 ΔΣΕ (Σ/Δ ΒΑΡΥΤΗ, «ΑΛΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»), οι παρακάτω υπογράφοντες:

Α. Ο Ανχης (ΜΧ) Χριστοδουλόπουλος Νικόλαος, Διευθυντής της 731 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση με την ιδιότητά του αυτή, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν της υπ' αριθμ. Φ.917.1/2/120025/Σ.4/05 Ιαν 2015/ ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/Τμ.ΣΕ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 16 Δεκ 2014, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών των Υποδομών της 180 ΜΚ/Β HAWK», και ανατέθηκε η εκτέλεση αυτού στην εργοληπτική επιχείρηση «Αφοι ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.», και

Β. Η Ουρανία Ρήγα του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 645991, νόμιμος εκπρόσωπος Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.» που έχει έδρα το Ίλιον Αττικής (οδός Διονυσίου αρ.48)

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

1. Ο πρώτος των συμβαλλόμενων Ανχης (ΜΧ) Χριστοδουλόπουλος Νικόλαος, Διευθυντής, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - 1.1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4070/2012, το Π.Δ 378/87 "περί αποφαινομένων οργάνων εκτέλεσης έργων ΥΕΘΑ", καθώς και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,
 - 1.2. Την υπ' αριθμ. Φ.917.1/2/120025/Σ.4/05 Ιαν 2015/ ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/Τμ.ΣΕ, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 16 Δεκ 2014, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών των Υποδομών της 180ΜΚ/Β HAWK», και ανατέθηκε η εκτέλεση αυτού στην εργοληπτική επιχείρηση «Αφοι ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.», με συνολική δαπάνη για

εργασίες μαζί με Γ.Ε. και Ε.Ο. 18%, **145.489.46€** (χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση), δηλαδή με τεκμαρτή έκπτωση **57,89%**,

1.3 Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης του έργου,

1.4 Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη μειοδότης εργοληπτικής επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, η οποία αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη Εργασιών με ΓΕ & ΟΕ 18%	145.489,46 € €
Απρόβλεπτα	21.823,42 € €
Απολογιστικά	1.570,00 € €
Δαπάνη αναθεώρησης	1.105,83 € €
ΣΥΝΟΛΟ	169.988,71 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση «Αφοι ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση του έργου :

«Αποκατάσταση Ζημιών των Υποδομών της 180 MK/B HAWK»

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και με τα ακόλουθα:

1.5 Τις διατάξεις του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4070/2012, και το Π.Δ 378/87 "περί αποφαινομένων οργάνων εκτέλεσης έργων ΥΕΘΑ", καθώς και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,

1.6 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης δημοπρασίας και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης,

1.7 Την οικονομική προσφορά του αναδόχου της παρούσας σύμβασης,

2. Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων, Ουρανία Ρήγα, με την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

2.1 Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου, εργοληπτική επιχείρηση «Αφοι ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.», δεδομένου ότι αυτός ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπός της και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση,

2.2 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008

καθώς επίσης και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

2.3 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Δ/σας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής υπηρεσιών,

2.4 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει μελετήσει πλήρως:

2.4.1. Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη

2.4.2. Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου

2.4.3. Τα κυκλοφοριακά και λοιπά προβλήματα του Στρώδου εκτέλεσης του έργου,

2.4.4. Την υποχρέωση του να υποβάλει αναλυτικούς προμετρητικούς πίνακες εργασιών, ανά κτίριο και Στρώδο, για έγκριση από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις υποδείξεις αρμόδιου υπηρεσιακού κλιμακίου,

2.4.5. Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στη διακήρυξη και την ΕΣΥ του εν λόγω έργου,

2.5 Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης και διοίκησης κατασκευής του έργου, ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι συμβατικοί όροι της Διακήρυξης του έργου και των λοιπών συμβατικών τευχών,

2.6 Ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων πάσης φύσεως υλικών καθώς και για την ποιότητα των κατασκευών που απαρτίζουν όλο το έργο, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές (υποχρεωτική εφαρμογή των 440 εγκεκριμένων ΕΤΕΠ, ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/12-ΦΕΚ 2221/Β/2012, Εγκυκλ. 26/2012/ΠΔΕ, Οδηγία 89/106 και Κανονισμός 305/2011),

2.7 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει:

2.7.1 τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας,

2.7.2 τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του «Φορέα κατασκευής του Έργου» ή οποιοδήποτε τρίτο, μέσα στην περιοχή των εργοταξίων του Έργου είτε εκτός,

2.7.3. τις μελέτες για τη λήψη μέτρων ασφαλείας (στατική ικριωμάτων, προσωρινής σήμανσης έργου κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα,

2.7.3.1 τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος (τα πιο πάνω 2.7.1 έως

2.7.4 αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Π.Δ 609/1985),

2.7.3.2 όλα τα μέτρα που αναφέρονται στην «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και τα οποία εμπίπτουν στο περιεχόμενο της διεύθυνσης των έργων από τον Ανάδοχο, στη σύνθεση, τα προσόντα και την εκπαίδευση του προσωπικού του Ανάδοχου (π.χ άδειες χειριστών μηχανημάτων, άδειες ηλεκτρολόγου), την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, την τήρηση του Σ.ΑΥ. και Φ.Α.Υ., την τήρηση του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας, καθώς και του βιβλίου γραπτών υποδείξεων και τεχνικού ασφαλείας,

2.7.4 Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και υποβάλει προς έλεγχο στη Διευθύνουσα υπηρεσία το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ), καθώς και να κοινοποιήσει αυτό, όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη Νομοθεσία (επιθεώρηση εργασίας κλπ.). Απαραίτητο στοιχείο για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή αποτελεί η κατάρτιση και η συνεχής ενημέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ). Πριν από την υποβολή των ανωτέρω δεν θα εκτελείται καμία εργασία στο χώρο του εργοταξίου. Σχετική διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο από την επιτροπή παραλαβής του έργου,

2.7.5 όλα τα μέτρα προστασίας των κατασκευών και ασφάλειας του Έργου, τα μέτρα εξασφάλισης γειτονικών ιδιοκτησιών, προστασίας κατασκευών και εργασιών παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω.,

2.7.6 όλα τα μέτρα προστασίας και εξασφάλισης της κυκλοφορίας, όπως αυτά αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και την ισχύουσα νομοθεσία.

2.7.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει στον επιβλέποντα κατάσταση του προσωπικού που θα εργαστεί στα Εργοτάξια και με μέριμνά του να διασφαλίσει τις αντίστοιχες άδειες εισόδου και εργασίας στα Στρώα, από τα αρμόδια όργανά τους στα οποία θα εκτελεστούν οι εργασίες, σύμφωνα με τη μελέτη δημοπράτησης.

7.8 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ («Αφοι ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.») έχει, έδρα το Ίλιον Αττικής, και ως διεύθυνση επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες: Διονυσίου αρ.48, Ίλιον ΤΚ 13122.

Επίσης δηλώνει ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα 2102638097 και FAX: 2102693515, ορίζει δε ως αντίκλητο τον κ. Γρηγόριο Ρήγα του Παναγιώτη, εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των κοινοποιούμενων σ' αυτόν εγγράφων της Υπηρεσίας. Ο αντίκλητος αποδέχεται τον διορισμό της σύμφωνα με Υπεύθυνη δήλωσή του.

Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω στοιχείων αυτός οφείλει αμέσως να ενημερώσει την επιβλέπουσα Υπηρεσία και να δώσει τα νέα στοιχεία.

3. Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, με αρ. 1662431/30-01-2015 του Ε.Τ.Α.Α. ΤΣΜΕΔΕ, ποσού 8445,00€. Η ανωτέρα εγγύηση καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 157 του Ν 4281/14.

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην έναρξη των εργασιών το γρηγορότερο δυνατό και να τελειώσει το σύνολο του έργου μέχρι την 13^η Σεπ 2015, ήτοι μέσα σε διακόσιες δέκα (210) εργάσιμες και μη ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συμπεριλαμβανόμενων και 20 ημερολογιακών ημερών εντός των οποίων εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της επιτροπής της παρ. 2.4.4 της παρούσας. Το ενδεχόμενο μη τήρησης του παραπάνω χρονικού διαστήματος

των 20 ημερολογιακών ημερών αποτελεί λόγο παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου.

5. Για κάθε ημέρα υπερβάσεως της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περατώσεως του έργου και για χρόνο ίσο με το 20% της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή 24 ημέρες, ο ανάδοχος υπόκειται σε ημερήσια ποινική ρήτρα ίση με 15% της μέσης ημερησίας αξίας του έργου. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, και για χρόνο ίσο με το 15% της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή 18 ημέρες, η ημερήσια ποινική ρήτρα ορίζεται ίση με το 20% της μέσης ημερησίας αξίας του έργου. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) μετά την παρέλευση του συνολικού χρόνου των 42 ημερών. Για κάθε ημέρα υπερβάσεως των τμηματικών προθεσμιών ισχύει ποινική ρήτρα ίση με 15% της μέσης ημερησίας αξίας του έργου.

6. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει μετά δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περαίωσης των εργασιών του Αναδόχου, υποχρεωμένου, όπως κατά το χρονικό αυτό διάστημα συντηρεί το έργο σε ικανοποιητική κατάσταση.

7. Η χρηματοδότηση και πληρωμή του έργου διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4070/2012 και τις σχετικές διαταγές του ΓΕΣ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κοινής Υποδομής έργων NATO (NSIP) ΕΦ:11200 ΚΑΕ 4141

8. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση στην πληρωμή όλων των απαιτούμενων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, προς το ΙΚΑ και άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται, καθώς και στην καταβολή των εξόδων διακηρύξεως δημοπράτησης του έργου.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση εις 4πλουν, υπογράφεται στα γραφεία της 731 ΔΣΕ από τους συμβαλλομένους και λαμβάνεται από αυτούς από δύο αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

A.

B.