



20SYMV006238821 2020-02-04

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: « ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» Υποέργο 1:
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ - ΡΕΙΘΡΩΝ – Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ¹: (ΣΑΕΠ 517, Κ.Α. 2018ΕΠ51700004)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000€

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έναντι ποσού: ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (307.061,50 €) χωρίς το Φ.Π.Α. .

Στη Λάρισα σήμερα, την ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 11.00 , στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι υπογεγραμμένοι :

1. Κωνσταντίνος Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, εκπροσωπών στην προκειμένη περίπτωση τον Φορέα Κατασκευής του Έργου.
και
2. Ο κ. ΚΑΘΑΡΙΟΣ Βασίλειος του Γεωργίου , νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ», αναδόχου του έργου, με έδρα την Λάρισα επί της οδού ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 - ΤΚ 41222 – ΛΑΡΙΣΑ , με αριθμό ΜΕΕΠ 20835, ΚΑΙ ΑΦΜ 093695563 ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ αναδόχου του έργου

Αφού έλαβαν υπόψη

1. Την με αριθμό 1623/27-12-2018 , απόσπασμα πρακτικού 15/20-12-2018 και ΑΔΑ:Ψ6ΝΤ7ΛΡ-ΒΧΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα στο έργο με Κ.Α. 2014ΕΠ51700004 της ΣΑΕΠ517 και τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ υποέργο 1 “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΝΗΣΙΔΩΝ – ΡΕΙΘΡΩΝ – Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020 ” ».
2. Την με αρ. πρωτ. 137/24-1-2019 Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 1.000.000,00 € (ΑΔΑΜ:19REQ004368505 2019 01 24) σε βάρος των πιστώσεων του έργου με 2014ΕΠ51700004 της ΣΑΕΠ517 και τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ υποέργο 1

¹

Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάρθρου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου κοινοτικού προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο).

- “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΝΗΣΙΔΩΝ – ΡΕΙΘΡΩΝ – Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020 ” ».
3. Την με αρ. πρωτ. 1371/19-2-2019 (ΑΔΑ ΩΓ6Κ7ΛΡ-3ΨΙ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας που αφορά την έγκριση της μελέτης & των τευχών Δημοπράτησης (συμπεριλαμβανομένου σχεδίου της Διακήρυξης) του έργου του θέματος.
4. Την με αριθμό απόφαση με το αριθμ. 436/2019 πρακτικό 7ο/26-2-2019 (ΑΔΑ: 69147ΛΡ-ΑΟΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπράτησης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 1.000.000,00€.
5. Το με αριθμό 1828/2019 πρακτικό 29ο/26/8/2019 (ΑΔΑ: ΡΦ4Υ7ΛΡ-ΕΣΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε το από 19-07-2019 Πρακτικό (Ι) της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ υποέργο 1 “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΝΗΣΙΔΩΝ – ΡΕΙΘΡΩΝ – Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020 ” » ως προς την νομιμότητά του.
6. Η προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας (αρ. πρωτ. 5278/1-7-2019 (ΑΔΑ:ΩΨ5Ε7ΛΡ-ΒΦ3) – (ΑΔΑΜ 19PROC005197753 2019 – 07 -01) του έργου του θέματος για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας στις 19-7-2019.
7. Τη διακήρυξη του έργου όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC005207236 2019-07-02) .
8. Το με αριθμό 1828/2019 πρακτικό 29ο/26/8/2019 (ΑΔΑ: ΡΦ4Υ7ΛΡ-ΕΣΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε το από 19-07-2019 Πρακτικό (Ι) της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ υποέργο 1 “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΝΗΣΙΔΩΝ – ΡΕΙΘΡΩΝ – Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020 ” » ως προς την νομιμότητά του.
9. 14. Την αριθμ. 1969/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ: Ω8Ο37ΛΡ-ΔΔΗ) με θέμα «Έγκριση πρακτικού ΙΙ ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 83415) του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ υποέργο 1 “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΝΗΣΙΔΩΝ – ΡΕΙΘΡΩΝ – Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020 ” προϋπολογισμού 1.000.000,00 € και κατακύρωση της σύμβασης», στον οικονομικό φορέα «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ» με μέση έκπτωση 61.92 % (δαπάνη έργου κατά την προσφορά 307.061,50€ που αναλύεται ως εξής Εργασίες: 226.218,06€, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%: 40.719,25, Απρόβλεπτα 15%: 40.040,60 Αναθεώρηση: 83,59€), και τον έλεγχο νομιμότητας
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συμπληρωματικά όπως ορίζεται στο άρθρο 129 αυτού τον Αστικό Κώδικα.
11. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110 και της παραγράφου 1α του άρθρου 176 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
12. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 ΦΕΚ 222/τ.Α/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις 15840/15612 (ΦΕΚ 4788/Β/26-10-2018) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία συναποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα κατωτέρω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι ο κύριος του έργου και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους αναλαμβάνει, ως ανάδοχος, την τέλεση της κατασκευής του «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ** υποέργο 1 **“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΝΗΣΙΔΩΝ – ΡΕΙΘΡΩΝ – Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020”** με τους παρακάτω όρους :

Οι εργασίες, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα σύμβαση, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού **ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (380.756,26€)** που αναλύεται ως εξής:

α) Δαπάνη εργασιών με Γ .Ε. και Ο.Ε. 18%	266.937,31€
β) Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15%*(α)	40.040,60€
γ) Δαπάνη αναθεώρησης Τιμών	83,59€
ΣΥΝΟΛΟ	307.061,50€
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	73.694,76€
Η συνολική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται σε:	380.756,26€

- Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει (άρθρο 130 Ν. 4412/2016 και άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) να τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
 - Η εφαρμοστέα νομοθεσία αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 19PROC005207236 2019-07-02).
 - Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο καθώς και η σειρά ισχύος σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 19PROC005207236 2019-07-02).
 - Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου από την ΣΑΕΠ 517, Κ.Α. 2018ΕΠ51700004 και τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ υποέργο 1 **“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΝΗΣΙΔΩΝ – ΡΕΙΘΡΩΝ – Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020”** με προϋπολογισμό 1.000.000,00€.
 - Ως ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται σε ΔΥΟ (2) έτη , την 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 δηλαδή 720 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.
 - Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες του έργου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 της ΕΣΥ.
- Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης του είναι η ΛΑΡΙΣΑ και τα γραφεία βρίσκονται στην οδό ΑΘ ΔΙΑΚΟΥ 9 - ΤΚ 41222 – ΛΑΡΙΣΑ , με αριθμό ΜΕΕΠ 20835, ΚΑΙ ΑΦΜ 093695563 ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ αναδόχου του έργου με τηλέφωνο και FAX το 2410 531618
- Ως εγγύηση για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων της συμβάσεως και για την

διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί με την ακριβή εφαρμογή των τεχνικών μελετών αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στην ανωτέρω συμβατική προθεσμία περαίωσης, κατατίθενται υπό του αναδόχου ή με αρ. **397/705247-2** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας (Κ.Α. 397) για το ποσό των **15.353,07 €**, ήτοι ποσοστό 5,00% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε **επτά (7) αντίγραφα** και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ »

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ