



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2018»,**

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 84542

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 3.240.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

για την εκτέλεση έργου ποσού **1.197.694,62 €** (χωρίς Φ.Π.Α.)

Στη Λαμία σήμερα την 11 - 06 - 2020 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι παρακάτω υπογράφωντες:

1. Φάνης Χ. Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωπος στην προκειμένη περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου και
2. Η εργοληπτική επιχείρηση « ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. », με Α.Φ.Μ.094140715 Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, που που είναι ο μειοδότης του έργου : « **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2018** » , δια του νομίμου εκπροσώπου της, Γεωργίου Καλτσά του Δημοσθένη με Α.Δ.Τ. ΑΑ975919 /30-09-2004 Τ.Α. Λαμίας

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 151/2018, Πρακτικό 5ης Συνεδρίασης (Τακτικής) της 7ης Μαΐου 2018/ Θέμα 6ο Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με ΑΔΑ: 7Υ547ΛΗ-05Κ περί έγκρισης τροποποίησης πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της ΣΑΕΠ 566.
2. Την αριθμ. 228/2020 (αριθμ. πρακτικού 7/20-02-2020, θέμα 24° ΑΔΑ: 67ΡΠ7ΛΗ-8ΓΤ , Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το ΙΙ° πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης (πρακτικό ΙΙ) και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην Ε/Ε : «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». με προσφερόμενη έκπτωση 54,16% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. και συνολική δαπάνη προσφοράς **1.197.694,62 €** (από τα οποία **1.041.328,21 €** για αξία έργου μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., **156.199,23 €** για απρόβλεπτα, **167,18 €** για αναθεώρηση) και **287.446,71 €** για Φ.Π.Α. ήτοι **1.485.141,33 με Φ.Π.Α..**
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Την αρ. 1439/29098 /27-02-2020 (ΑΔΑ: Ω9ΚΜΟΡ10-54Β) Απόφαση του Τμημ. Διοικητ. - Οικον. Ν.Φθιώτιδας/ Αποκεντρωμένης Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς , όπου αναφέρεται ότι θεωρεί νόμιμη την αριθμ. 228/2020 (αριθμ. πρακτικού 7/20-02-2020, θέμα 24° ΑΔΑ: 67ΡΠ7ΛΗ-8ΓΤ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». .
5. Την αριθμ. 271/2020 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα παρακάτω:

1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Φάνης Χ. Σπανός**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι ο ΚΥΡΙΟΣ του έργου και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους Γεώργιος Καλτσάς του Δημοσθένη, νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ο οποίος θα καλείται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του έργου “**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2018**”, προϋπολογισμού μελέτης: 3.240.000,00 €.

Οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού: ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (**1.197.694,62 €**), που περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής δαπάνες:

A)	Δαπάνη εργασιών	882.481,53 €
B)	Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (18%)	158.846,68 €
	<u>Άθροισμα</u>	1.041.328,21€
Γ)	Απρόβλεπτες δαπάνες	156.199,23 €
Δ)	Δαπάνη αναθεώρησης	167,18 €
	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	1.197.694,62 €
	Αναλογών Φ.Π.Α. (24%)	287.446,71 €
	<u>Συνολική αξία με Φ.Π.Α.</u>	1.485.141,33 €

Η τελική δαπάνη της σύμβασης είναι **1.485.141,33 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι πενήντα τέσσερα και δεκαέξι τοις εκατό (54,16%).

- 2)** Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των συμβατικών τευχών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
- 3)** Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- 4)** Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016, με ανώτατο όριο το ποσό των: 71.861,67 € (6% * 1.197.694,62 €).
- 5)** Η αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 6)** Η κοστολόγηση τιμών μονάδος νέων εργασιών γίνεται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι τιμές αυτές υπόκεινται στην μέση τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.
- 7)** Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 του Ν.4412/2016).
- 8)** Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011i, της κράτησης

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 0,6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) και της κράτησης 0,25 % , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.7 παρ.θ' του νόμου 4412/2016 και της αριθ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/1.7.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780)

9) Ο Ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης την Αγ.Τρύφωνα 5 Λαμία – Τ.Κ. 35133, τηλ.2231046855-4 , fax 2231035193 και email : kaltsas.techniki@otenet.gr.

10) Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση κλπ έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα των δημοσιευθεισών στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισμού.

11) Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών του έργου και παρέλαβε μία (1) πλήρη σειρά συμβατικών τευχών.

12) Για την εγγύηση όλων των παραπάνω και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεσθεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα και με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 59.884,80 €. Κατά την υπογραφή της παρούσας κατατίθεται η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016:

Η με αριθμό e-74767/27-05-2020 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ , ποσού 59.884,80 €.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε οκτώ (8) αντίγραφα από τα οποία δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

Λαμία 11 - 06 - 2020

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Φάνης Χ. Σπανός

Γεώργιος Δ. Καλτσάς