



Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αρ. πρωτ. 11587/25-11-2019

ΕΡΓΟ: **ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β΄) - Οδός : Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου – ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

Κωδικός ΟΠΣ : 5035094



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 74.299,99 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Στο Ηράκλειο σήμερα, 25/11/2019 και ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφ' ενός

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. **ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ**, Πρόεδρο του Δ.Σ., νόμιμο εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α.Η. η οποία αποκαλείται στο εξής "**Αναθέτουσα Αρχή**"

και αφ' ετέρου

Η εταιρεία **ΕΚΩΝ GROUP I.K.E.**, που εδρεύει στο Ηράκλειο, οδός Μάχης Κρήτης 10 Α΄ κτίριο τηλ., Fax : 2810332626, email: ekon.group.pc@gmail.com με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 801087174 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντώνιο Μαραγκάκη σύμφωνα με το ισχύον πιστοποιητικό εκπροσώπησης, η οποία αποκαλείται στο εξής "**Ανάδοχος**",

Λαμβάνοντας υπόψη:

Α. Τη με αριθμό **193/2019** (ΑΔΑ: Ω05ΖΟΡΙΗ-2Ε0), απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου αναφορικά με την έγκριση της εκτέλεσης του 2^{ου} υποέργου



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Επικειρσιακό Πρόγραμμα
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β)-Οδός : Αρχιεπισκόπου Μακαρίου –ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» , (κωδικός ΟΠΣ 5035094).

Β. Τις με αριθμό **296/2019** (ΑΔΑ:Ω1ΙΣΟΠΙΗ-9ΔΦ) και **331/2019** (ΑΔΑ : ΩΘ22ΟΡΙΗ-Β12) αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου με τις οποίες κατακυρώθηκε στην εταιρεία **ΕΚΩΝ GROUP I.K.E.** μετά την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, και τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, η ανάθεση του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β)-Οδός : Αρχιεπισκόπου Μακαρίου –ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».**

Ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου διενεργήθηκε μέσω του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με συστημικό αριθμό 83216, και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 1-7-2019 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 4-7-2019. Η εταιρεία **ΕΚΩΝ GROUP I.K.E.** προσέφερε μέση έκπτωση **πενήντα ένα και σαράντα τέσσερα** επί τοις εκατό **(51,44%)**, στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Γ. Τη με αρ. πρωτ. 9806/16-9-2019 (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΗ 9264/20-9-2019) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που έλεγξε ως προς τη νομιμότητα τις ως άνω αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ.

Δ. Τη με αρ. πρωτ. 4673/3-10-2019 (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΗ 9998/8-10-2019) έγκριση του σχεδίου σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο πρώτος με την ανωτέρω ιδιότητα αναθέτει στην εταιρεία **ΕΚΩΝ GROUP I.K.E.** και η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β)-Οδός : Αρχιεπισκόπου Μακαρίου –ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»**, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω.

ΑΡΘΡΟ 1 :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (από Πύλη Παντοκράτορα μέχρι Πύλη Αγ. Ανδρέα), όπου προβλέπεται να γίνει ανάπλαση.

Αναλυτικά περιλαμβάνει την κατασκευή

- **αγωγών ύδρευσης** από ονομαστικές διαμέτρους **DN90** μήκους **800μ**, **DN140** μήκους **145μ** και **DN160** μήκους **350μ** από πολυαιθυλένιο HDPE 16 Atm., με τις αντίστοιχες συσκευές (δικλείδες, πυροσβεστικοί κρουνοί) και 40 υδροληψίες.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

- **αγωγών αποχέτευσης ομβρίων** συνολικού μήκους 210 μ από από πλαστικούς σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος SN 8, DN/ID 400mm με τα αντίστοιχα φρεάτια επισκέψεως.
- φρεατίων υδροσυλλογής με την σύνδεση τους στο δίκτυο ομβρίων με πλαστικούς σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος SN 8, DN/OD 315mm και DN/OD 200 mm συνολικού μήκους 210μ.
- φρεατίων ακαθάρτων στις παροχές ακινήτων

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιαστικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε **εξαιρετικές περιπτώσεις**, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.

Ειδικά, η **διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών** θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς :

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών :

- να προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια **«ομάδα εργασιών»** της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
- Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά:**
- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2 :ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική **συμβατική αξία** του έργου χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου στο ποσό των **74.299,99 €** το οποίο αναλύεται ως εξής:

1. Ομάδα 1	ΑΓΩΓΟΙ - ΦΡΕΑΤΙΑ – ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	31.050,81
2. Ομάδα 2	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ : ΑΓΩΓΟΙ, ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ	23.697,84
Σύνολο Εργασιών:		54.748,65
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% :		9.854,76
Απρόβλεπτα :		9.690,51
Αναθεώρηση:		6,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		74.299,99

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα τη δράση με τίτλο «Επενδύσεις για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο δημόσιο κοινόχρηστο χώρο και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)» στα πλαίσια του Ε.Π «ΚΡΗΤΗ 2014-2020». Είναι το **ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της Πράξης «Ανάπλαση - Βιοκλιματική Αναβάθμιση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου»** κωδικός ΟΠΣ **5035094**. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τους ΚΑ 15.05.1904 και 15.06.1903 του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ για ύδρευση και αποχέτευση, με εγκεκριμένη πίστωση 86.000 € και 67.000 €, αντίστοιχα, για το 2019.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου είναι χωρίς Φ.Π.Α. και η ανάδοχος εταιρεία δεν θα επιβάλλει Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή της υποχρέωσης του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248τΑ'), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου Ι του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160τ.Α')»

ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν τα παρακάτω συμβατικά στοιχεία με την εξής σειρά ισχύος :

- α) Η Διακήρυξη,
- β) Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου,
- γ) Το Τιμολόγιο Μελέτης,
- δ) Η Ε.Σ.Υ.,



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

- ε) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές,
- στ) Η Τεχνική Περιγραφή – Έκθεση,
- ζ) Ο Προϋπολογισμός Μελέτης,
- η) Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου
- θ) Το χρονοδιάγραμμα του έργου

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Συνολική **Προθεσμία** για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζεται : **δέκα (10)** μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με τις ενδεικτικές και αποκλειστικές προθεσμίες που αναφέρονται **στο άρθρο 5 της ΕΣΥ**.

Η **ποινική ρήτρα** που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε υπαιτία από μέρους του αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5 της ΕΣΥ και στο άρθρο 148 παραγρ.2 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ

Τα **Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών – Επιμετρήσεις - Πληρωμές**, θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της ΕΣΥ και τα άρθρα 151 και 152 του Ν. 4412/2016.

Το **μητρώο του έργου** θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό ΔΝΣγ/οικ 38108/ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ τεύχος Β αρ. φύλλου 1956/7-6-2017) και το άρθρο 15 της ΕΣΥ.

Η **Διεύθυνση έργου από τον Ανάδοχο – και τα θέματα Υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων** θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της ΕΣΥ και το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι ειδικοί όροι σύμφωνα με τους οποίους, σε συνδυασμό με τα σχέδια και την Τεχνική περιγραφή και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη θα γίνει η κατασκευή του έργου, ορίζονται στην **Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)**.

Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται

1. να οργανώσει τα συνεργεία αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων και των διαταγμάτων που ισχύουν περί ασφαλείας των εις τα έργα εργαζομένων των περί εργασίας και των Κοινωνικών Ασφαλίσεων τοιούτων ως επίσης και να συμμορφώνεται προς τους Νόμους και τα Διατάγματα «περί ικριωμάτων και στηρίξεων» και γενικά προς τις Αστυνομικές διατάξεις των οποίων για κάθε παράβαση απέναντι των Νόμων και του εργοδότη υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος του έργου.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

2. να ασφαλίσει στο ΙΚΑ για κάθε ατύχημα όλο το εις το εργοτάξιο απασχολούμενο εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό αυτού. Εφ' όσον τούτο δεν υπόκειται κατά το νόμο σε ασφάλιση στο ΙΚΑ να ασφαλίσει αυτό σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το κράτος και καλύπτουσες τους ανωτέρω κινδύνους.
3. Να εφαρμόζει της διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β'/24-8-2010 για «Μέτρα, όρους και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος, για κάθε ατύχημα το οποίο θα συμβεί στο εργατοτεχνικό του προσωπικό, καθώς και για κάθε ζημιά που θα προκαλείται σε κάθε τρίτο (πρόσωπα και πράγματα) εξ αιτίας της εκτελέσεως του ανωτέρω έργου και μέχρι της νομίμου παραδόσεως τούτου.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ– ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Ο «Ανάδοχος» για την υπογραφή της παρούσας προσκόμισε :

1. την υπ' αριθμ e-61313 εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ, με ημερομηνία έκδοσης 21/11/2019 ποσού **3.715,00 €**, η οποία αντιστοιχεί στο 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, για την **καλή εκτέλεση** των όρων της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 17.1 της Διακήρυξης.
2. Την με αριθμό Σ14/20014106 **Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο** του ΤΜΕΔΕ/ ALLIANZ, για κάθε γεγονός ή ζημιά από πυρκαγιά, κλοπή, ληστεία, βανδαλισμό και κάθε άλλη αιτία που μπορεί να ασφαλιστεί για ολόκληρο το διάστημα της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου έναντι ποσού τουλάχιστον ισόποσου της σύμβασης και ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης, ανάλογου με το έργο ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 23 της ΕΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και γενικώς τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της Διακήρυξης.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα.

Τίτλος Έργου:	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β)-Οδός : Αρχιεπισκόπου Μακαρίου –ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
Ανάδοχος:	ΕΚΩΝ GROUP Ι.Κ.Ε.		ΑΦΜ:	801087174	
Απόφαση κατακύρωσης ΔΣ με ΑΔΑ	331/2019	ΩΘ22ΟΡΙΗ-Β12	Ποσόν χωρίς ΦΠΑ	74.299,99	
Πρωτόκολλο Σύμβασης	11587/25-11-2019	Ημερομηνία Έναρξης	25/11/2019	Ημερομηνία Λήξης	25/9/2020
Κριτήριο ανάθεσης	Χαμηλότερη τιμή		Είδος Διαδικασίας	Ανοικτός Διαγωνισμός	
CPV	45231300-8	Κωδικός Προϋπ/σμού	15.05.1904 15.06.1903	Ποσότητα	1

Οι Συμβαλλόμενοι

ΓΕΩΡ. ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ
Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Η.

ΑΝΤ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΕΚΩΝ GROUP Ι.Κ.Ε.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020

