



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Καλαμάτα 04-06-2020

Αριθμ. Πρωτ.: 24525

**ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ
ΠΑΜΙΣΟΥ – ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ»
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ: 100.000,00€**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

48.518,32 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Στην Καλαμάτα σήμερα την 4η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2020 ημέρα

ΠΕΜΠΤΗ στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας, οι κατωτέρω υπογράφωντες, αφενός:

Α) Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και αφετέρου:

Β) Ο Γ. ΜΑΡΑΣ ΚΑΙ Χ. ΝΤΑΦΛΟΣ Ο.Ε., υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου, με **Α.Φ.Μ.: 998141721 - Δ.Ο.Υ.: ΝΑΥΠΛΙΟΥ**

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ

Τα ακόλουθα:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων κ_{ος} **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ** με την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

α) Την με **Α.Π. 49218/29-8-2018 (ΑΔΑ: 7ΥΥ87Λ1-2ΟΞ) ΑΠΟΦΑΣΗ** της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας με την οποία **εγκρίθηκε η μελέτη** και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και την **2080/23-08-2018 (ΑΔΑ: 65ΟΕ7Λ1-ΧΔΥ) απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου.

β) Την με Α.Π. 49239/20-8-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΘΥ7Λ1-2ΧΠ) Προκήρυξη σύμβασης της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας, βάσει της οποίας διενεργήθηκε η δημοπρασία για την ανάθεση της κατασκευής του έργου.

γ) Την ΑΠΟΦΑΣΗ με αρ: 633/15-05-2020 το 12^ο θέμα ημερησίας διάταξης (ΑΔΑ: ΩΥΝΚ7Λ1-Κ52), Πράξη 16/2020 , Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την έγκριση του 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό κωδικό 76187, που διενεργήθηκε την 1-10-2018 για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου και δια της οποίας εγκρίθηκε η ανάθεση στον Γ. ΜΑΡΑΣ ΚΑΙ Χ. ΝΤΑΦΛΟΣ Ο.Ε. με μέση έκπτωση (ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ) επί τοις εκατό (51,48%).

δ) Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ – ΣΑΕΠ826, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με κωδικό 2017ΕΠ82600002, έχει ενταχθεί ως υποέργο στο ανώτερο έργο, με την υπ' αριθμ. 88/19-03-2018 (ΑΔΑ: 6Δ8Φ7Λ1-3ΣΡ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 100.000,00 €.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων Γ. ΜΑΡΑΣ ΚΑΙ Χ. ΝΤΑΦΛΟΣ Ο.Ε. καλούμενο εφεξής **Α ν ά δ ο χ ο** , την εκτέλεση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας αντί συνολικού ποσού: **48.518,32 €**, το οποίο αναλύεται ως εξής:

-Αξία εργασιών μετά Γ.Ε. και Ο.Ε.:	33.965,96€
-Δαπάνη απροβλέπτων:	5.094,89€
-Δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών:	66,83€
<u>Π ο σ ό Σ ύ μ β α σ η ς:</u>	<u>39.127,68€</u>
-Δαπάνη Φ.Π.Α.: (24%)	9.390,64€
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</u>	<u>48.518,32€</u>

σύμφωνα με τους όρους τους καθοριζόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις και τα τεύχη - όρους δημοπράτησης του παρόντος έργου και την παρούσα σύμβαση τόσο ως προς την πιστή τήρηση όσο και εφαρμογή.

-Των διατάξεων του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων» και ειδικότερα του άρθρου 30, 37,38 και 65 περί εκχωρήσεως του έργου, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

-Των όρων που καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη βάσει των οποίων συμμετείχε στη δημοπρασία ο Ανάδοχος η σειρά ισχύος των οποίων αναφέρεται στο **άρθρο 5** της διακήρυξης της δημοπρασίας

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων **Γ. ΜΑΡΑΣ ΚΑΙ Χ. ΝΤΑΦΛΟΣ Ο.Ε.** υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

β) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

γ) Ότι έχει μελετήσει πλήρως

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως του έργου. (Από πλευράς Αρχαιολογίας Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας κ.λ.π.)

δ) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο

πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

ε) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική μελέτη του έργου η οποία έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου.

στ) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και η οποία έχει καθοριστεί **ΤΡΕΙΣ (3) ημερολογιακούς μήνες** από της υπογραφόμενης σήμερα παρούσης συμβάσεως και συνεπώς το έργο πρέπει να περατωθεί **την 04 - 09 - 2020**.

ζ) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 46 του Ν.3669/08, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας.

η) Ότι ο μηχανικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα.

θ) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελουμένου έργου.

Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

ι) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Περαιτέρω ο δεύτερος των συμβαλλομένων

Δηλώνει

- Ότι έχει έδρα: **ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 43, ΝΑΥΠΛΙΟ, Τ.Κ. 21100, τηλ. & ΦΑΞ: 27520-25881 & 27520-97788, και e-mail : green@greeenvolt.gr.**

ΕΠΙΣΗΣ Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΙΖΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 31 , ΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΛΛΑΔΙΝΟ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ , ΤΗΛ.& ΦΑΞ: 27210 98838 .

-Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την με αριθμ.: **e- 74854/ 28-05-2020 (ΤΜΕΔΕ) εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως του έργου, Συνολικού ποσού: 1.957,00 €.**

-Επίσης η βεβαίωση εγκυρότητας της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής παρελήφθη με το έγγραφο , Αριθ. Πρωτ.: 62410/02-06-2020 του (ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΩΝ).

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε **πέντε (5)** αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

Οι Συμβαλλόμενοι:

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ

Γ. ΜΑΡΑΣ ΚΑΙ Χ. ΝΤΑΦΛΟΣ Ο.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ