

ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ.Τ.Υ.

Κορυδαλλός 26 / 04 /2017
Αρ. Πρωτ.: 12543

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(Ως προς την υπογραφή του Αντιδημάρχου
και προσθήκη της αρ. πρωτ. 13120/02-05-2017 Απόφασης)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ποσού : Πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών **(5.674,50 €)** πλέον χιλίων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών **(1.361,88 €)** για το Φ.Π.Α.

Δηλαδή συνολικής δαπάνης επτά χιλιάδων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών **(7.036,38 €)**

Για την εκτέλεση του έργου: **«Κατασκευή συνδετήριου αγωγού προς τον κεντρικό αγωγό ομβρίων της οδού Ποταμού»**, συνολικού προϋπολογισμού 7.254,00 €.

Χρηματοδότηση : Κ.Α.Π. 2016 (πρώην ΣΑΤΑ)

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2016 : 549/2016 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΛΚΒΩΛΩ-1ΘΘ)

Έκθεση ανάληψης υποχρέωσης 2016 : ΑΑΥ 465/28-12-2016

Απόφαση έγκρισης δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης 2017 : 215/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ : 6ΙΒΟΩΛΩ-ΟΡ2)

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2017: ΑΑΥ 210/28-03-2017 (ΑΔΑ : 61Υ4ΩΛΩ-3ΗΒ)
Κ.Α. : 30.7312.0073

Στον Κορυδαλλό σήμερα στις 26 / 04 / 2017 και ημέρα Τετάρτη, μεταξύ του Αντιδημάρχου του Δήμου Κορυδαλλού Κ^{ου} Καλούδη Κωνσταντίνου και του Αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΜΑΡΚΟΥ – Πολιτικού Μηχανικού Ε.Δ.Ε. με έδρα την οδό Αφροδίτης 11, Τ.Κ. 123 51 – Αγία Βαρβάρα Αττικής, ΑΦΜ 068180084 ΔΟΥ Κορυδαλλού, κάτοικο Αγίας Βαρβάρας, οδός Αφροδίτης 11, με αριθμ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΜ 540660, συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:

Α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα που δηλώθηκε προηγουμένως και που θα αποκαλείται εφ' εξής εργοδότης, έχοντας υπόψη:

- 1) Την Αρ. 553/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη της αρ. 52/16 μελέτης του έργου «Κατασκευή συνδετήριου αγωγού προς τον κεντρικό αγωγό ομβρίων της οδού Ποταμού» και αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση του έργου στον Μάρκο Κ. Δημήτριο – Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε. ο οποίος υπέβαλε προσφορά με ποσοστό έκπτωσης τρία επί τοις εκατό (3%)
- 2) Την αρ. πρωτ. 7100/03-03-2017 (ΑΔΑ : 6Υ8ΧΩΛΩ-Ω0Ν) Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων για τα έτη 2017-2019 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
- 3) Την αρ. πρωτ. 13120/02-05-2017 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : Ω0ΩΚΩΛΩ-Μ6Μ) για Τροποποίηση της αρ. 7100/2017 Απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων.
- 4) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87.
- 5) Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
- 6) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, Ανάδοχο όπως θα αποκαλείται στο εξής, την εκτέλεση του έργου: **«Κατασκευή συνδετήριου αγωγού προς τον κεντρικό αγωγό ομβρίων της οδού Ποταμού»** με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 5.674,50 € συν Φ.Π.Α. 24% 1.361,88 € (έκπτωση 3,00 %) με τους όρους:

- που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της μελέτης της Υπηρεσίας.
- ότι δεν θα εκτελέσει εργασίες επιπλέον του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου αν προηγουμένως δεν εγκριθούν αρμοδίως.
- ότι τυχόν αποζημίωση από αναθεώρηση τιμών θα βαρύνει την πίστωση που έχει εγκριθεί, όπως ορίζει ο Ν.4412/16.
- Ότι προκαταβολή δεν προβλέπεται να χορηγηθεί

Β) Ο ανάδοχος δηλώνει ότι δέχεται χωρίς επιφύλαξη την ανάθεση σ' αυτόν της εκτέλεσης του υπόψη έργου, σύμφωνα με:

- Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία του έργου όπως αυτά ορίζονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση, τις τιμές και τους όρους της Οικονομικής Προσφοράς του και τα τεύχη και Σχέδια της μελέτης εφαρμογής του έργου
- Προκαταβολή δεν προβλέπεται να χορηγηθεί .
- Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν.4412/16
- Τις σχετικές διαταγές, υποδείξεις και οδηγίες των επιβλεπόντων Μηχανικών και του Προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού.

Το ότι το έργο θα περαιωθεί εντός της προθεσμίας του ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, με αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες όπως ακριβώς αναφέρονται στην Σ.Υ. της μελέτης του έργου.

Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του αναδόχου της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/16.

Ο υπολογισμός της μέσης ημερήσιας δαπάνης του έργου και των ποινικών ρητρών της προηγούμενης παραγράφου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Γ) Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16.

Δ) Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει έδρα την οδό Δ. Αφροδίτης 11, Τ.Κ. 123 51 – Αγία Βαρβάρα Αττικής και τηλ. επικοινωνίας 210 5695655.

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται η επικοινωνία με την Υπηρεσία να γίνεται με συσκευή τηλεομοιοτυπίας στο fax: 210 5695410 καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) : dimarkos@otenet.gr

Ε) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την διάρκεια της κατασκευής να αναρτήσει την ενημερωτική πινακίδα του έργου, σύμφωνα με υπόδειγμα και σε σημεία, που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.

ΣΤ) Κατά την διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημίωσης, όντας απολύτως και αποκλειστικώς υπεύθυνη για οποιαδήποτε απαίτηση αστικής ή ποινικής διαδικασίας, από βλάβη διερχόμενου πολίτη κ.λ.π.

ΑΔΑ :

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Ζ) Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας θα πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Σ.Υ. είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π.

Η) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη και εισφορές όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία για την εκτέλεση Δημοσίων έργων.

Το Συμφωνητικό αυτό υπογράφεται από τον εργοδότη και τον ανάδοχο σε έξι (6) αντίτυπα:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ