

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ. 210 - 6593838
Φ.ΠΡ-170Ν/746131
Σ. - 1131 -
Αθήνα 5 Οκτ 15

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκριση του Αποτελέσματος του Διαγωνισμού, Κατακύρωση και Ανάθεση του Έργου:
«Ανακατασκευή Κτιρίου Γραμμής Πτήσεων και Φυλακίου Πύλης Δαπέδου Αφών FOB
Ακτίου» (ΠΡ-170Ν)**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΠΑ

Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν 3669/08 "Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν 4053/12, το Ν 4070/12, το Ν 4146/13, το Ν 4155/13, Ν 4199/13 και το Ν 4313/14. Επίσης το Ν 3310/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν 3414/05.

β. Το ΠΔ 378/87 "Περί αποφαινομένων οργάνων", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ΠΔ 298/90.

γ. Το ΝΔ 721/70: "Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων".

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΠΡ-170Ν/745282/Σ.282/16-3-15/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΝΑ/1 Απόφαση, που αναφέρεται στην έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος και στον καθορισμό του συνολικού ύψους του προϋπολογισμού αυτής στο ποσό των 217.900,00 Ευρώ (με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικές εργασίες).

ε. Την υπ' αριθμ. Φ.900/634457/Σ.669/14-5-15/ΓΕΑ/Γ2/3 Απόφαση, που αναφέρεται στην έγκριση της αναγκαιότητας – σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου του θέματος, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΝΑΤΟ.

στ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΠΡ-170Ν/745526/Σ.526/14-5-15/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση, που αναφέρεται αφενός στην έγκριση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου του θέματος και αφετέρου στον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς.

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.ΠΡ-170Ν/745536/Σ.536/19-5-15/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση, που αναφέρεται αφενός στην έγκριση της υπ' αριθμ. 2152/15 διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και αφετέρου στην έγκριση του εντύπου για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

η. Τη με αριθμό 2152 / 19-5-15 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας.

θ. Τα από 29-6-15 (1ο) και 4-8-15 (2ο) Πρακτικά του διαγωνισμού, που αναφέρονται αναλυτικά στην ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας καθώς και στην από 6-7-15 εμπόθεσμα και νόμιμα υποβληθείσα ένσταση κατά του 1ου Πρακτικού.

ι. Την υπ' αριθμ. Φ.ΠΡ-170Ν/746132/Σ.1132/5-10-15/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση, που αναφέρεται αφενός στην εξέταση και απόρριψη της υποβληθείσας, κατά του (1ου) Πρακτικού της Επιτροπής του διαγωνισμού, ένστασης και αφετέρου στην οριστικοποίηση του πίνακα μειοδοσίας του διαγωνισμού, με μειοδότη προσφορά της επιχείρησης "ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ".

ια. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου του θέματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε, κατ' άρθρο 27 παραγ. 1 του Ν 3669/08 (ΚΔΕ), το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: «Ανακατασκευή Κτιρίου Γραμμής Πτήσεων και Φυλακίου Πύλης Δαπέδου Αφων FOB Ακτίου» (ΠΡ-170Ν), όπως αυτό διαμορφώθηκε με τον πίνακα κατάταξης των οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε με τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών των διαγωνισθέντων επιχειρήσεων καθώς και την εκδίκαση (απόρριψη) της υποβληθείσας ένστασης.

2. Κατακυρώνουμε, κατ' άρθρο 26 παραγ. 1 του Ν 3669/08, το διαγωνισμό στην εργοληπτική επιχείρηση "ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ", που προσέφερε τη χαμηλότερη, μεταξύ των παραδεκτών προσφορών, τιμή και κάλυψε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εν λόγω δημοπρασία και αναθέτουμε σε αυτήν την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή Κτιρίου Γραμμής Πτήσεων και Φυλακίου Πύλης Δαπέδου Αφων FOB Ακτίου» (ΠΡ-170Ν), σύμφωνα με την από 16-6-15 προσφορά της και τους όρους μελέτης του έργου, έναντι συνολικού **99.761,10 Ευρώ**, μείσης έκπτωσης **54,15%**, αναλυομένου ως εξής :

Σύνολο εργασιών κατά τη μελέτη (με ΓΕ & ΟΕ 18 %)	:	186.560,58
Μείον έκπτωση (55,00 %)	:	-102.608,32
Σύνολο δαπάνης εργασιών (Σ1π), σύμφωνα με την από 16-6-15 προσφορά (επί μέρους ποσοστών έκπτωσης) (με ΓΕ & ΟΕ 18 %)	:	83.952,26
Απολογιστικές εργασίες κατά τη μελέτη	:	3.000,00
ΓΕ & ΟΕ (18%) απολογιστικών εργασιών κατά τη μελέτη	:	540,00
Μείον έκπτωση (60,00%) επί του ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών εργασιών	:	-324,00
Σύνολο δαπάνης εργασιών (Σ2π), σύμφωνα με την από 16-6-15 προσφορά (επί του ποσοστού οφέλους απολογ. εργασ.)	:	+3.216,00
Ποσό απροβλέπτων (καθορισμός απροβλέπτων σύμβασης, σύμφωνα με τη Δ.17α/07/45/Φ.Ν.380/27-5-96 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, σε ποσοστό 15 % επί του συνόλου της προσφοράς (Σ1π) χωρίς τις απολογιστικές	:	+12.592,84
Συνολικό ποσό κατακύρωσης (σε ΕΥΡΩ)	:	<u>99.761,10</u>
Φ.Π.Α.	:	0,00

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς, που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2152 / 19-5-15 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας.

β. Στην από 16-6-15 προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης "ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ", που ισχύει, κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παραγ. 2 του ΚΔΕ, μέχρι 16-12-15.

γ. Στο από 13-3-15 Τιμολόγιο της Μελέτης του έργου.

δ. Στον από 13-3-15 Προϋπολογισμό της Μελέτης του έργου.

ε. Στην από 13-3-15 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από την Γενική Συγγραφή και την Ειδική Συγγραφή, που περιλαμβάνει δύο μέρη (Γενικούς και Ειδικούς Όρους).

στ. Στο από 13-3-15 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας καθώς και στον από 13-3-15 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας.

ζ. Στο από 13-3-15 Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής, που περιλαμβάνει και τον Πίνακα των σχεδίων της μελέτης του έργου.

3. Η **εγγύηση για την καλή εκτέλεση** της σύμβασης, που υποχρεούται να προσκομίσει η ανάδοχος κατά την υπογραφή αυτής, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της αξίας της σύμβασης του έργου, δηλ. συνολικά τέσσερις χιλιάδες ενιακόσια ογδόντα οκτώ και πέντε λεπτά (**4.988,05**) Ευρώ, παρεχόμενη δυνάμει της διάταξης της παραγ. 1(β) του άρθρου 157 του Ν 4281/14 και του άρθρου 17 της υπ' αριθμ. 2152/15 διακήρυξης δημοπρασίας, σύμφωνα με την από 16-6-15 οικονομική προσφορά της, συνολικού ύψους (με απρόβλεπτα) #99.761,10# Ευρώ, που διαμορφώθηκε συμφώνως προς την παρασχεθείσα, εκ μέρους της αναδόχου, μέση τεκμαρτή έκπτωση (54,15%).

4. Το υπόψη έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις NATO (Ε.Φ. 11-410, ΚΑΕ 4141), συμφώνως με το AC/4-DS(2014)019-REV εγκεκριμένο πρόγραμμα NATO, όπως αναφέρεται στο υπ' αριθμ. Φ.551.14/ΑΔ.634008/27-4-2015/ΓΕΑ/Γ2/3 έγγραφο της αρμόδιας διεύθυνσης του φορέα κατασκευής.

5. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει, δυνάμει της διάταξης της παραγ. 7 του άρθρου 30 του Ν 3669/08, ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο **Διοικητής της ΥΠΕΠΑ**.

6. Το παρόν σχέδιο θεωρείται από τη ΔΟΕΕ/2β.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (ΜΕ) Δημ. Ράλλης
Δκτης ΥΠΕΠΑ

Μ.Υ. με Γ' Βαθμό Χριστ. Μουρίκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΥΠΕΠΑ