



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

04 / 02 /2021

Ημερομηνία :

Αρ. πρωτ. : 2478

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσό σύμβασης (με αναθεώρηση) : 273.220,99 ευρώ

Ποσό σύμβασης με ΦΠΑ : 338.794,03ευρώ

ΚΑ : 60.7333.03

Αριθμ. Μελέτης: 17/2020

CPV: 45233120-6

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΙΝΟΗΣ»

Σήμερα την 04 /02./ 2021 ημέρα Πέμπτη στον Πύργο Ηλείας, στα γραφεία του Δήμου Πύργου Ηλείας, οι υπογράφοντες :

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δήμαρχος Πύργου Ηλείας
2. ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΑ εκπρόσωπος της «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναδείχθηκε ανάδοχος κατά την αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού στις **08-09-2020** για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την παραπάνω ιδιότητα και σύμφωνα με την παρ. 1(στ) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ως εκπρόσωπος του Δήμου Πύργου Ηλείας έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Το άρθρο 129 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

3. Τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 που αφορούν στην «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»
4. Την αριθμ 375/2020 (ΑΔΑ:Ψ202Ω17-ΣΥ9) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύργου με θέμα «Λήψη απόφασης έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32παρ2γ & 32^Α του Ν 4412/2016 για το έργο «Αποκατάσταση Δρόμου Σύνδεση Λατομείου Ελαιώνα με Επαρχιακή Οδό Πύργου-Οινόης».
5. Το αριθμ πρωτ 2395ΤΥ πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:20REQ007216666 2020-08-25.
6. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της πίστωσης με αριθ.πρωτ.:**2020/24437/28-8-2020 και ΑΔΑ:6ΝΔΚΩ17-75Λ** με την οποία έχει ενταχθεί το εν λόγω έργο στον προϋπολογισμό του Δήμου κατά το έτος 2020 με **Κ.Α. 60.7333.03** και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II σύμφωνα με την αριθμ 375/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ202Ω17-ΣΥ9).
7. Τις εγκεκριμένες μελέτες του έργου, καθώς και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
8. Την αριθμ πρωτ 24435/02-09-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών/26 (ΑΔΑ: ΩΞΗ4Ω17-ΛΔΕ).
9. Την πιστοποίηση ανάρτησης της πρόσκλησης με αριθμ πρωτ 24796/4-9-2020 πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. με **ΑΔΑΜ:20PROC007268153 2020-09-04**.
- 10.Τον ορισμό κωδικοποίησης του έργου κατά **CPV** με αριθμό: **45233120-6** (Έργα οδοποιίας) .
- 11.Την από **08-09-2020** αίτηση υποβολής προσφοράς της προσωρινής μειοδότης εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» με την οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή διαγωνισμού φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την πρόσκληση.
- 12.Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου με αριθμό **449/22-09-2020 και ΑΔΑ:68ΤΖΩ17-ΜΕ4** με θέμα: «Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΙΝΟΗΣ» προϋπολογισμού 358.000,00€ με ΦΠΑ και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με προσφερόμενη έκπτωση **5,36 %**.
- 13.Την αριθμ πρωτ 29559/16-10-2020 «Κοινοποίηση της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 449/2020» με την οποία ζητείται και η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο.

- 14.Την αριθμ πρωτ 30104/21-10-2020 υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
- 15.Την αριθμ 618/04-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΜΨΩ17-2Γ3) Απόφαση της οικονομικής επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης έγκρισης του από 05-11-2020 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΙΝΟΗΣ» και κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο.
- 16.Ο αριθμ πρωτ 22245/15-01-2021 “Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ 618/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου.
- 17.Την από 26/01/2021 διαβίβαση της αριθμ 618/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και την πρόσκληση του αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης.
- 18.Την αριθμ πρωτ 2337/03-02-2021 Υποβολή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από τον ανάδοχο του έργου καθώς και την από 86080/03/02/2021 Βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής ΤΜΕΔΕ.
- 19.Το γεγονός ότι επιτρέπεται η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156 παρ. 3 περ. (β) του Ν4412/2016).
- 20.Το γεγονός ότι συντρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν4412/2016 για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων την κατασκευή του υπόψη έργου που υλοποιείται με την εκτέλεση των εργασιών του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΙΝΟΗΣ» με τους οικονομικούς όρους της προσφοράς του, κατά τη δημοπρασία της **08-09-2020** και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης **358.000,00€ (με ΦΠΑ)**, σύμφωνα με τον Ν4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », όπως ισχύει σήμερα και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Ο κατά τα ανωτέρω ανάδοχος θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα συμβατικά τεύχη των εγκεκριμένων μελετών, καθώς και τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η έναρξη των εργασιών του έργου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 ημερών από σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση τους όρους της πρόσκλησης και των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος και έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 3^ο **Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών κατατέθηκε η με αριθμό **e-102036** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ για ποσό **14.000,00 €** σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Προθεσμίες – ποινικές ρήτρες

Από σήμερα **04./02/2021** αρχίζει η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών (συνολική προθεσμία).

Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε **έξι (6) μήνες**, δηλαδή μέχρι **04../08 /2021**. Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμές του έργου.

Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».

Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας υπό υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 και 147 του Ν4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Έδρα επιχείρησης

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησής του είναι η Δ/ση με στοιχεία: Μανωλοπούλου & Προύσης 2 Τ.Κ.27131, ΑΦΜ : 800715498 Δ.Ο.Υ. Πύργου αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώσει τη Δ/νους Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από σήμερα, χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος εγκρίνεται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες εργασιών ή στις περιπτώσεις της παραγράφου του άρθρου 145 και 147 του Ν. Ν4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Υποχρεώσεις αναδόχου

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν4412/2016

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στη Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης του έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να εφαρμόσει τους κανόνες δημοσιότητας που διέπουν την χρηματοδότηση του έργου

Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το εθνικό δίκαιο, συλλογικές ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού και κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν4412/2016

Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας εργοταξιακής σήμανσης περί μέτρων υγιεινής κτλ. αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για οποιαδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωσή του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να δέχεται και να διευκολύνει τους επιτόπιους ελέγχους από αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Οικονομικό αντικείμενο

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προκύπτει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου, που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Το πρώτο ποσό της σύμβασης των **273.220,99 €** αφορά στις εργασίες με εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα και στρογγύλευση ενώ το συνολικό ποσό της σύμβασης που είναι **338.794,03€** αφορά στο παραπάνω ποσό επιπρόσθετα με τη δαπάνη Φ.Π.Α. (24%).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ			
Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη Έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση (Ευρώ)
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	34.350,00	4%	32.976,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ	72.300,00	4%	69.408,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	44.100,00	5%	41.895,00
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	61.340,00	8%	56.432,80
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1=	212.090,00	Κατά την προσφορά Π1=	200.711,80
<i>Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%</i>	38.176,20	18% Χ Π1=	36.128,12
Συνολική Δαπάνης έργου Σ2=	250.266,20	κατά την προσφορά Π2=	236.839,92
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Εμ) = (Σ2 – Π2) / Σ2 = 5,36%			

Απρόβλεπτα 15% =	37.539,93	(1-Εμ%) Χ ΣΔΕ=	35.525,99
Σύνολο Δαπάνης του Έργου=	287.806,13		272.365,91
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ	903,55		855,08
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=	288.709,68	Κατά την προσφορά	273.220,99
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	69.290,32		65.573,04
Σύνολο με ΦΠΑ 24%	358.000,00		338.794,03

ΑΡΘΡΟ 9^ο

Λογαριασμοί – αναθεώρηση

Οι λογαριασμοί των κατά τη σύμβαση οφειλομένων ποσών συντάσσονται με μέριμνα του αναδόχου κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα και υποβάλλονται για έλεγχο στη Δ/νουςα Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν4412/2016. Κανένας λογαριασμός δε θα εγκρίνεται από τη Δ/νουςα Υπηρεσία αν δεν έχουν τηρηθεί τα επιτάγματα της ενότητας 2 του τμήματος ΙΙ του Ν4412/2016. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής και πριμ στον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 10^ο

Συμβατικά τεύχη – σειρά ισχύος

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Η παρούσα Σύμβαση
2. Η Πρόσκληση της Διαπραγμάτευσης
3. Η Οικονομική Προσφορά
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους Τ.Σ.Υ.
7. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
9. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
10. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
11. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3669/2008 όπως ίσχυαν κατά την περίοδο δημοπράτησης του έργου.
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- (4) Οι προδιαγραφές Ε.Λ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

ΑΡΘΡΟ 11°

Ισχύουσες διατάξεις

1. Η παρούσα σύμβαση έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου **κατά τα έτη 2020, 2021 με Κ.Α. 60.7333.01** και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.

Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό του Δήμου Πύργου Ηλείας που είναι ο κύριος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 σε έξι (6) όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος

Για την Ανάδοχο
Εργοληπτική εταιρεία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΑΝΑ ΜΑΡΙΑ