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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Έργο: «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  διανοµαρχιακού δρόµου Άρτας 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Ευρυτανίας (τµήµα Αστροχώρι 

  Μεγαλόχαρη ∆ήµου Τετραφυλλίας 

 Α’ φάση) 

Προϋπολογισµός µελέτης: 3.700.000,00 € 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ  

 

Στην Άρτα σήµερα την  29.09.2014 οι υπογεγραµµένοι: 

1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Άρτας, και 

2. Ιωάννης Παππάς, Εκπρόσωπος της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΕ», σύµφωνα µε το 140/ 21.07.2014 πρακτικό του ∆Σ της Εταιρείας, 

συµφωνήσαµε και συναποδεχθήκαµε τα εξής: 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω και ως κύριος του έρ-

γου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση διανοµαρχιακού δρόµου Άρτας – Ευρυτανίας (τµήµα Αστροχώρι – 

Μεγαλόχαρη ∆ήµου Τετραφυλλίας – Α΄φάση)», έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατα-

σκευής δηµοσίων έργων». 

β. Τον οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π∆ 140/2010 ΦΕΚ 233/27.12.2010 τ.Α’). 

γ. Την αριθµ.  24/1081/08.08.2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Η-

πείρου µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού (Ε∆), της δηµο-

πρασίας του παραπάνω έργου που διενεργήθηκε την 24.07.2014 και η ανάθεση του έργου 

στην µειοδότρια Εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ». 

Α ν α θ έ τ ε ι  

στον δεύτερο από τους συµβαλλόµενους, καλούµενο εφεξής ανάδοχο, την εκτέλεση των εργασιών 

του παραπάνω έργου, µε την προσφερθείσα µέση τεκµαρτή έκπτωση σαράντα & εξήντα επί τοις 

εκατό (40,60%) επί των τιµών του Τιµολογίου της µελέτης και µε τις διαµορφωθείσες δαπάνες 

του προϋπολογισµού, ήτοι: δαπάνη εργασιών 1.274.216,21 €, ΓΕ & ΕΟ 229.358,92 €, απρόβλεπτα 

225.536,27 €, αναθεώρηση 57.705,08 € και συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ 1.786.816,48 € 

και µε ΦΠΑ 2.197.784,27 €. 

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων µε την υπογραφή του συµφωνητικού αυτού, δηλώνει ότι αποδέχε-

ται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική σύµβαση αυτή και αναλαµβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης 

των εργασιών του παραπάνω έργου που υπόκειται στους προαναφερόµενους γενικούς και ειδικούς 

όρους και διατάξεις. 

Ειδικότερα ο ανάδοχος, δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη 

τους όρους και περιορισµούς, που περιλαµβάνονται στα τεύχη της µελέτης, των οποίων η σειρά 

ισχύος είναι η πιο κάτω. 

1. Το παρόν συµφωνητικό  

2. Η ∆ιακήρυξη 

3. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 
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4. Το Τιµολόγιο µελέτης 

5. Η Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) 

6. Τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήµατά τους, Τ.Σ.Υ 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 

8. Ο Προϋπολογισµός µελέτης 

9. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι 

τεχνικές µελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους δηµο-

πράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

10. Το χρονοδιάγραµµα/πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από 

την Υπηρεσία. 

Ο δεύτερος από τους συµβαλλόµενους δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω, αποδέχεται 

και αναλαµβάνει την εκτέλεση του προαναφερόµενου έργου και υπόσχεται την καλή, έντεχνη και 

εµπρόθεσµη εκτέλεσή του σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα δοθούν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει τις νόµιµες κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα του 

Προγράµµατος «ΠΙΝ∆ΟΣ» κατά την εξόφληση των λογαριασµών που εκδίδονται για την πληρω-

µή του, καθώς επίσης υποχρεούται στην καταβολή των εισφορών προς το ΙΚΑ και Ασφαλιστικούς 

Οργανισµούς για το εργατοτεχνικό και άλλο προσωπικό που απασχολεί στο έργο. 

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι κατά την διάρκεια της εκτελέσεως των εργασιών η έδρα της επιχείρησής 

του είναι η οδός Χρ. Ρίζου 2 Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα τηλ. 26820 28682. Επίσης διορίζει αντίκλητο 

την κ. Όλγα Κάλλια κάτοικο Άρτας, οδός Ελύτη 35, που είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία. 

Ο κύριος του έργου επιβαρύνεται µε το ΦΠΑ (φόρος προστιθέµενης αξίας) όσος έχει καθορισθεί 

από τον Νόµο και ισχύει η όσος τυχόν τροποποιηθεί. 

Προθεσµία περάτωσης του έργου βάσει του άρθρου 4 κεφάλαιο Β’ της ΕΣΥ ορίζεται σε δώδεκα 

(12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης των τµηµατικών προθε-

σµιών που ορίζονται στα τεύχη της ΕΣΥ θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατατέθηκε η αριθµ. 740/25.09.2014 βασική εγ-

γυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΣΜΕ∆Ε ποσού 145.549,17 € καθώς και η αριθµ. 

741/25.09.2014 πρόσθετη εγγύηση ποσού 406.082,20 €, ήτοι σύνολο εγγυήσεων καλής εκτέλε-

σης ποσού 551.631,37 €. 

Τα προαναφερόµενα τεύχη µονογραφήθηκαν και από τούς δύο συµβαλλόµενους και επισυνάπτονται 

στην παρούσα σύµβαση. 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε έξη (6) αντίγραφα και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους 

συµβαλλόµενους. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

  

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 

Εκπρόσωπος της αναδόχου  

«ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ»  
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