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Α/Α 25/77 
                                                    Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
Για την ανάθεση οικοδοµικών εργασιών αποκατάστασης της υδατοστεγανότητας στο 
κτίριο Α’ του Νοσοκοµείου. 
 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: 3-2-2020 
ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: από  3-2-2020 έως και  12-4-2020 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Τα γραφεία του Γενικού Νοσοκοµείου 
"ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ", Πλατεία Ελ.Βενιζέλου 2 Αµπελόκηποι Αθήνα. 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 
1. Η ∆ρ.Ευαγγελία ∆.Παππά ∆ιοικήτρια του Γενικού Νοσοκοµείου "ΕΛΕΝΑ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ”  Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», κάτοικος Αθηνών, η 
οποία εκπροσωπεί το Νοσοκοµείο. 

2. Ο κ.Α.Κατσόγιαννης, νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας «AGtech ATEE», µε 
έδρα τα Γλυκά Νερά  στην ∆ιεύθυνση Λ. Μαραθώνος 24, Τ.Κ.153 54 και   

      ΑΦΜ 999725355. 

 
Η ∆ιοικήτρια του Νοσοκοµείου και ο προαναφερόµενος νόµιµος εκπρόσωπος της 
εταιρείας, που στο εξής θα αναφέρεται ανάδοχος, συνυπογράφουν την παρούσα 
σύµβαση ως εκπρόσωποι των δύο συµβαλλοµένων µερών. 
΄Εχοντας υπ’ όψιν τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), την υπ’ αριθ. 20/39/16-
10-2019 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου έγκρισης του 
διαγωνισµού και ύστερα από Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό που 
διενεργήθηκε την 11η Νοεµβρίου 2019, Α/Α διακήρυξης 26/24481/29-10-2019, δια 
της υπ’ αριθ.25/77/5-12-2019 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοσοκοµείου, ανατίθεται η εκτέλεση των εργασιών στον δεύτερο από τους 
συµβαλλόµενους, που στο εξής θα αποκαλείται για συντοµία ανάδοχος, ο οποίος την 
αναλαµβάνει µε τους ακόλουθους όρους που αποδέχεται ανεπιφύλακτα µαζί µε τους 
όρους της σχετικής διακήρυξης. 
 
 
 
 
 
 

                 
 
  

Καταχωριστέο στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
CPV 45000000-7 

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι οι εργασίες άρσης επικινδυνότητας των 
εξωστών στο Κτίριο Β΄ του Νοσοκοµείου. 
Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος παρέδωσε στο Νοσοκοµείο 
εγγυητική επιστολή…………………………………………………………………………., 
Η οποία θα επιστραφεί στην ανάδοχο εταιρεία µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση 
των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
1. ΤΜΗΜΑ Α’  

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΙ∆ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α – 2Ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" 

Οι εργασίες που απαιτούνται αφορούν στην επισκευή και τοπική 

αποκατάσταση της υδατοστεγανότητας της τετράριχτης στέγης του Π/Χ 

Τµήµατος. 

Οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση και συντήρηση 

κατεστραµµένων τµηµάτων κεραµοσκεπής έχουν ως εξής: 

• Καθαρισµός της κεραµοσκεπής από πάσης φύσεως υλικά και 

αντικείµενα. 

• Αποξήλωση των κατεστραµµένων κεράµων και λοιπών σαθρών 

υλικών. 

• Θα εφαρµοστεί αστάρι πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού 

όπως το PRIMER-PU 100 της εταιρίας Isomat µε ρολό ή βούρτσα στα 

ευπαθή σηµεία ή ισοδύναµου. 

• Τοποθέτηση στα σηµεία εν λόγω σηµεία ελαστοµερούς 

υδρατµοπερατής µεµβράνης. 

• Θα εφαρµοστεί 2η στρώση ασταριού και στη συνέχεια µόνωση 

πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού, όπως το ISOFLEX-PU 500 της 

εταιρίας Isomat  ή αντίστοιχο πιστοποιηµένο µε τη σήµανση CE, ως προϊόν 

προστασίας επιφανειών σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 

Επίσης, να έχει ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ETAG-

005 και να κατατάσσεται ως W3, S, TL4-TH4, P4 special. 

• Επικεράµωση µε ίδιου τύπου κεραµίδια στα σηµεία, προκειµένου να 

διατηρήσει το κτίριο την αρχική του µορφή. 

• Καθαρισµός και αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, σε 

κατάλληλους χώρους απόθεσης. 
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• Έλεγχος και καθαρισµός των οριζόντιων και κατακόρυφων 

υδρορροών για την σωστή απορροή των νερών της βροχής 

Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα ληφθεί υπ’ όψη ο 

περιορισµός που επιβάλει η ανάγκη λειτουργίας των υφισταµένων τµηµάτων 

του Νοσοκοµείου και η τήρηση των κανόνων διατήρησης ωρών κοινής 

ησυχίας και υγιεινής, ώστε να επιτευχθεί η µικρότερη δυνατή όχληση - χωρίς 

αυτό να σηµαίνει ότι ο εργολάβος εγκαταστάτης θα δικαιούται ιδιαίτερης 

αποζηµίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευµατινές, νυκτερινές 

ώρες ή και αργίες. 

          Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα, σύµφωνα τις υποδείξεις της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές. 

Επίσης, θα ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα, µε ευθύνη του Αναδόχου, για 

την αποφυγή ατυχηµάτων. 

Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 

250m2  

Η παραπάνω επιµέτρηση και διαστασιολόγηση που συνοδεύουν την Τεχνική 

Περιγραφή ενδέχεται να έχουν µικρές αποκλίσεις. Γι αυτό το λόγο, πριν 

ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, 

αφού ληφθούν µε ακρίβεια οι διαστάσεις επί τόπου. 

1. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών  θα είναι  
τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης.  

2. Τα µέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών αποτελούν ευθύνη του 
αναδόχου, ο οποίος θα διασφαλίσει παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

3. Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα διαφοροποιήσεων (µικρών) των παραπάνω 
εργασιών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. 

 

1. ΤΜΗΜΑ Β’  

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΗΣ  ∆’ 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ – 

∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟY Α ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Οι εργασίες που απαιτούνται αφορούν στην αποκατάσταση της 

υδατοστεγανότητας της στέγης (µη βατό δώµα) της  ∆’ Μαιευτικής- 

Γυναικολογικής κλινικής καθώς και επισκευή του επιχρίσµατος και µόνωση 

της οροφής σε τµήµα όπου έχει δηµιουργηθεί ρωγµή.  

Οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση και συντήρηση 

κατεστραµµένων τµηµάτων ασφαλτικού υλικού έχουν ως εξής: 
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• Αποξήλωση υφιστάµενης παλιάς µόνωσης. 

• Αποµάκρυνση όλων των σαθρών τµηµάτων των οριζόντιων 

επιφανειών. 

• Σφραγίσµατα των µεγάλων ρωγµών στην υπάρχουσα επιφάνεια 

τσιµεντοκονίας, που θα αποκαλυφθεί µετά την αφαίρεση της παλαιάς 

µόνωσης, µε κατάλληλο σφραγιστικό υλικό, πολυουρεθανική µαστίχη. 

• Επισκευή όπου κρίνεται απαραίτητο µε έτοιµο επισκευαστικό 

τσιµεντοκονίαµα τύπου Sika MonoTop της Sika ή ισοδύναµου, προς 

δηµιουργία σταθερού και γερού υποστρώµατος. 

• Εφαρµογή, σε όλη την επιφάνεια προς µόνωση, υποστρώµατος µε 

υπερελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα, πολυµερούς ασφάλτου >60% µη 

αναφλέξιµο υψηλών προδιαγραφών τύπου Εshaelastic της Esha ή 

ισοδύναµου (κατά ASTM D-41) σε δύο στρώσεις κατ΄ελάχιστο, µε 

κατανάλωση περίπου 1Kg/m2 ή ισοδύναµου. 

• Επικόλληση µε φλόγιστρο, πρώτης στρώσης ασφαλτικής 

στεγανωτικής µεµβράνης πλαστοµερούς βάσεως τύπου APP-5°C βάρους 

µεµβράνης 3,0kg/m2 ή ισοδύναµου 

• Επικόλληση µε φλόγιστρο δεύτερης στρώσης ελαστοµερών 

ασφαλτικών στεγανωτικών µεµβρανών τύπου SBS-20°C, ενισχυµένων µε µη 

υφαντό πολυεστερικό πλέγµα οπλισµού βάρους από 180g/m 2 έως 250g/m2 

ή ισοδυνάµων 

• Βαφή όλων των ενώσεων των ασφαλτικών µεµβρανών µε ακρυλική 

µαστίχη. 

• Καθαρισµός και αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, σε 

κατάλληλους χώρους απόθεσης. 

• Έλεγχος και καθαρισµός των οριζόντιων και κατακόρυφων 

υδρορροών για την σωστή απορροή των νερών της βροχής 

Οι εργασίες που απαιτούνται για την επισκευή του επιχρίσµατος έχουν ως 

εξής: 

• Καθαρισµοί και καθαίρεση των επιχρισµάτων, και των παλαιών 

χρωµάτων. Αποκοµιδή ευθύνη του αναδόχου των προϊόντων καθαιρέσεων. 

• Επισκευές επιχρισµάτων µε ενισχυµένα επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά 

επί πλεγµάτων, µε ασβεστοκονίαµα 1:2, σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η 

πρώτη µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 των 150 kg τσιµέντου, οι δε δύο άλλες 

µε ασβεστοκονίαµα 1:2 ή µαρµαροκονίαµα 1:2 των 150 kg τσιµέντου.  
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• Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 

τον απαιτούµενο εξοπλισµό, εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. Παραπάνω 

συµπεριλαµβάνεται το πλέγµα το οποίο εφαρµόζεται πάνω στη πρώτη 

στρώση επιχρίσµατος και προστατεύει την επιφάνεια του σκυροδέµατος και 

τους οπλισµούς προς αποφυγή ρηγµατώσεων.  

• Εφαρµογή ακρυλικού µονωτικού υποστρώµατος υδατικής διασποράς, 

χαµηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.), φιλικό προς το περιβάλλον 

και υψηλής απόδοσης όπως το ECO STAIN BLOCKER AQUA της Εταιρίας 

KRAFT µε µέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιµου προς χρήση 

1,807g/L. 

• Χρωµατισµός τοπικά στα σηµεία της επισκευής µε oικολογικό 

πλαστικό χρώµα υψηλής ποιότητας που δεν περιέχει επικίνδυνες χηµικές 

ουσίες, είναι σχεδόν άοσµο και ιδανικό για εσωτερικούς χώρους που 

κατοικούνται. Τύπου MASTER ECO της KRAFT µε µέγιστη περιεκτικότητα 

Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιµου προς χρήση 9,9 g/L, ή ισοδύναµου που να είναι 

πιστοποιηµένο από το ΑΣΑΟΣ και να πληροί τα κριτήρια του οικολογικού 

σήµατος Ecolabel της Ε.Ε. 

Για τη ρηγµάτωση που θα επισκευαστεί θα ακολουθηθεί η εξής σειρά 

εργασιών πριν την διαδικασία επισκευής των επιχρισµάτων: 

• καθαίρεση επιχρίσµατος γύρω από την ρηγµάτωση 

• διεύρυνση των χειλών αυτής σε σχήµα V, καθαρισµός της περιοχής, 

• καθαρισµός από σκόνες και διαβροχή µε ακρυλικό γαλάκτωµα 

• πλήρωση της ρωγµής µε εύκαµπτο ινοπλισµένο τσιµεντοειδές 

σφραγιστικό ή µε επισκευαστικό στόκο για έντονες ρωγµές ή οπές µµ 

περίπου 50 

• Σε τυχόν θέσεις που έχουν αποκαλυφθεί οι οπλισµοί του 

σκυροδέµατος αφού γίνει πολύ καλός καθαρισµός των οπλισµών που έχουν 

αποκαλυφθεί, δηλαδή αφαιρεθούν σκόνες – λάδια – γράσσα – κλπ, θα 

εφαρµοστεί σε δύο στρώσεις υλικό τύπου sikagard 63N µε ιδιαίτερη επιµέλεια 

για την προστασία αυτών ή ισοδύναµου. 

Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα ληφθεί υπ’ όψη ο 

περιορισµός που επιβάλει η ανάγκη λειτουργίας των υφισταµένων τµηµάτων 

του Νοσοκοµείου και η τήρηση των κανόνων διατήρησης ωρών κοινής 

ησυχίας και υγιεινής, ώστε να επιτευχθεί η µικρότερη δυνατή όχληση - χωρίς 

αυτό να σηµαίνει ότι ο εργολάβος εγκαταστάτης θα δικαιούται ιδιαίτερης 

αποζηµίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευµατινές, νυκτερινές 

ώρες ή και αργίες. 
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          Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα, σύµφωνα τις υποδείξεις της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές. 

Επίσης, θα ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα, µε ευθύνη του Αναδόχου, για 

την αποφυγή ατυχηµάτων. 

Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 

140m2 

Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 

10m2 

Η παραπάνω επιµέτρηση και διαστασιολόγηση που συνοδεύουν την Τεχνική 

Περιγραφή ενδέχεται να έχουν µικρές αποκλίσεις. Γι αυτό το λόγο, πριν 

ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, 

αφού ληφθούν µε ακρίβεια οι διαστάσεις επί τόπου. 

4. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών  θα είναι 
σαράντα (40) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης.  

5. Τα µέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών αποτελούν ευθύνη του 
αναδόχου, ο οποίος θα διασφαλίσει παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

6. Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα διαφοροποιήσεων (µικρών) των παραπάνω 
εργασιών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. 

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών  του 

τµήµατος Α’ και του τµήµατος Β’ του Παραρτήµατος Α’ ανέρχεται σε 

εβδοµήντα (70) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο 
                                                              ΤΙΜΗ 
Εκτέλεση ανάθεση οικοδοµικών εργασιών αποκατάστασης της υδατοστεγανότητας 
στο κτίριο Α’ του Νοσοκοµείου συνολικής δαπάνης 10.200,00 πλέον ΦΠΑ εις 
βάρος του Νοσοκοµείου. 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΙ∆ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α – 2Ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" 

                                             ΤΙΜΗ 4.950,00 ΕΥΡΩ  

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΗΣ  ∆’ 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Υ∆ΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ – 

∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟY Α ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" 

ΤΙΜΗ 5.250,00 ΕΥΡΩ  

ΑΔΑ: Ω3Ο846904Ε-Α1Θ
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ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ            =  4.950,00 ΕΥΡΩ 
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ            =  5.250,00 ΕΥΡΩ 
                                                        ΣΥΝΟΛΟ= 10.200,00 ΕΥΡΩ 
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
A Ρ Θ Ρ Ο  4ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
α). Για εκτέλεση εργασιών, η πληρωµή της αξίας του τιµολογίου θα γίνει σε Ευρώ 
το αργότερο εντός εξήντα  (60) ηµερών µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
των εργασιών από την αρµόδια επιτροπή του Νοσοκοµείου. 
- Η αποζηµίωση του αναδόχου θα καταβληθεί για το εκδοθέν τιµολόγιο. Προϋπόθεση 
εξόφλησης του τιµολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. 
- Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της αντίστοιχης αξίας, µετά την 
οριστική παραλαβή των εργασιών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση 
παραλαβής των εργασιών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων 
οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου. 
- Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 
γ) Η πληρωµή των αναδοχων για την αµοιβή τους έναντι παροχής υπηρεσιών θα 
πραγµατοποιείται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη λήξη της διαδικασίες 
επαληθεύσεως της αντιστοιχίας των συµφωνηµένων και παραλαµβανοµένων 
υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προ αυτής παραληφθεί τιµολόγιο ή 
άλλο ισοδύναµο για την πληρωµή έγγραφο.  
Αν µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν έχει παραληφθεί τιµολόγιο ή 
άλλο ισοδύναµο έγγραφο του προµηθευτή, η προθεσµία των εξήντα (60) ηµερών 
άρχεται από της παράδοσης τέτοιου εγγράφου. 
δ) Τόκος υπερηµερίας οφείλεται µόνο σε περίπτωση υπαιτίου καθυστερήσεως 
πληρωµής, το δε ύψος αυτού υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη 
χρηµατοδότησης, η οποία πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη ηµερολογιακή 
ηµέρα του οικείου εξαµήνου, προσαυξηµένο κατά 0,30 ποσοστιαίες µονάδες. 
 
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή υπόκειται στις κάτωθι νόµιµες κρατήσεις. 
α. 2% (∆ύο τοις εκατό) Ν.3580/2007 άρθρο 3 παρ.(εε) 
β. 0,06% (υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 
του  
    Ν.4013/2011 ως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4412/2016).),  
γ. Ποσοστό 0,0036% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου για τέλος χαρτοσήµου και  
    εισφοράς υπέρ ΟΓΑ του Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.(αριθµ ∆.ΤΕΦ Α >1087988) ΕΞ 2013/30-5-13  
    έγγραφο της ∆ιευθ. Τελών και Ειδ.Φορολογιών) 
    το οποίο υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ. 
δ) 0,07% υπέρ ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), βάσει του 
Ν.4605/2019. 
ε) Παρακράτηση 4% ή 8% για προκαταβολή φόρου εισοδήµατος βάσει του 
Ν.2198/94. 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: Ω1ΒΥ46904Ε-2ΡΘ 
 
Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:  
α) Φορολογική ενηµερότητα. 
β) Ασφαλιστική ενηµερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταµείων). 
γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0863 του τακτικού προϋπολογισµού του   
Νοσοκοµείου. 
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A Ρ Θ Ρ Ο 5ο 
Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών Βάσει 
του άρθρου 219  «Χρόνος παράδοσης υλικών» (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 
1. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από 
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 
221. 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα 
παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση 
επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.  
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να 
προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 
της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο 
όργανο µε απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν 
παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία 
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, 
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή 
του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από 
επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, 
στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που 
πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη 
των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 
επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 

A Ρ Θ Ρ Ο 6ο 
Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση, Βάσει του άρθρου 220  «Χρόνος 
παράδοσης υλικών» (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων 
υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση 
του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 
παραλαβής, πορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 
αυτών µε άλλα, που να είναι, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 
προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη 
λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 
σύµβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται 
σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
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2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 
απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 
συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 
κυρώσεις. 

A Ρ Θ Ρ Ο 7ο 
 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Βάσει του άρθρου 203  «Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου» 
(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του 
αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε 
ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον 
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206,  
γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών: 
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες 
διατάξεις και  
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, 
λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 
2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση 
παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή 
κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει 
να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωση του. Η τασσόµενη 
προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και 
πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε 
την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση 
προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική 
όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε 
αυτήν. 
3. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 
ή την σύµβαση όταν: 
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
4. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση 
ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
κατά περίπτωση. 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός 
των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το 
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 
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Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το 
σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 
74. 
Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις που 
αναφέρονται στα άρθρα της παρούσης διακήρυξης, το Νοσοκοµείο σ' αυτή την 
περίπτωση δικαιούται µετά από απόφασή του, να προµηθευτεί το είδος µε κατ' 
ευθείαν ανάθεση και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιµής θα επιβαρύνει τον 
εκπεσόντα ανάδοχο.  
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο ανάδοχος θα 
βαρύνεται και για κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει σε Νοσοκοµείο κ.λ.π. από τη µη 
εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης. 
 
                        Α Ρ Θ Ρ Ο  8ο 
                                                        ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 
 Σε περίπτωση ανώτερης βίας, η απόδειξή της, βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο. 
Ανάδοχος ο οποίος δεν δηλώσει εγγράφως στο Νοσοκοµείου τα περιστατικά που 
αποδεικνύουν την ανώτερη βία µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν 
αυτά από τα οποία ακολούθησε αδυναµία του για ολική ή µερική παράδοση του 
είδους, δεν έχει το δικαίωµα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και νόµιµα δικαιώµατά 
του, που προκύπτουν από αυτή. 
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. 
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  
Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του 
καταστήµατος ή του εργοστασίου του ανάδοχο. 
Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του ανάδοχου. 
Πληµµύρα. 
Σεισµός.  
Πόλεµος.  
Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). 
Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων 
του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να 
γνωστοποιήσει προς την Αναθέτουσα Αρχή µε έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που 
επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης 
παράδοσης της προµήθειας. 
 
                                               Α Ρ Θ Ρ Ο  9ο 
                             ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις που 
αναφέρονται στα άρθρα της παρούσης διακήρυξης, εκπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου 
ολόκληρο το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, παραιτουµένου του ανάδοχου 
του δικαιώµατος της διαιτησίας σε κάθε περίπτωση. 
Το Νοσοκοµείο σ' αυτή την περίπτωση δικαιούται µετά από απόφασή του, να 
καλύψει την παρεχόµενη υπηρεσία µε κατ' ευθείαν ανάθεση και η τυχόν 
προκύπτουσα διαφορά τιµής θα επιβαρύνει τον εκπεσόντα ανάδοχο ανεξάρτητα 
από την κατάπτωση  της εγγυοδοσίας του. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΕKΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

ΆΡΘΡΟ 11ο  
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Το Νοσοκοµείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση σε κάθε περίπτωση 
παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη σύµβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Νοσοκοµείου,  
(β) αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της 
σύµβασης εντολές του Νοσοκοµείου, 
(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση, 
 (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί 
ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 
(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση του επαγγέλµατός του. 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον 
Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της 
προµήθειας – µετά από µηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν 
τηρούνται από µέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί 
(ιδίως όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε µετά από αίτησή του) ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραµµα 
παράδοσης. 
Με την απόφαση κήρυξης του ανάδοχου εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του 
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της 
οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
Ν.4412/2016. 
Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους 
όρους της σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή 
η παραλαβή του, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του 
Ν.4412.2016. 
Το Νοσοκοµείο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου 
σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση προς τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των 
µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκοµείου. ή σε 
ανώτερη βία.     

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό τα συµβαλλόµενα 
µέρη. Οποιαδήποτε όµως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται 
να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλοµένους, µετά 
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του νοσοκοµείου, αποκλειόµενης ρητά 
οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή 
την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή 
και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα 
µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό 
το πρίσµα της προστασίας του ∆ηµοσίου συµφέροντος. 
Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια 
είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 

 
              ΑΡΘΡΟ 14ο 
                      ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ 
Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και από τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο 

ΓΕΝΙΚΑ 
Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συµφωνιών ισχύουν οι διατάξεις 
των Ν.4412/2016 ως και των ειδικών νόµων µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. 
 
 
                                                OI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
                                                            ΓΙΑ 
 
 
 
      ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                    ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
       
 
 
   ∆ρ.Ευαγγελία ∆.Παππά 
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