
 

Σύμβαση ποσού 135.378,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Για την προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών & υάλινων 

σφαιριδίων αντανάκλασης για την εκτέλεση εργασιών επαναδιαγράμμισης ή 

διαγράμμισης οδικών τμημάτων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. 

Κορινθίας 

 

Σήμερα την 21η του μηνός Μαΐου έτους 2019 ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι 

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (ΑΦΜ 

998037420, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης), το οποίο εδρεύει στην Τρίπολη επί της Πλ. 

Εθνάρχου Μακαρίου, εκπροσωπούμενο νομίμως από τον Περιφερειάρχη κ. 

Πέτρο Τατούλη, καλούμενο εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή» και  

2. Της επιχείρησης  με την επωνυμία  «ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

ΕΠΕ» με δ.τ. «TAILORS ROYAL PAINTS» με έδρα επί της οδού Λεωφ. 

Καραμανλή 208, TK 13678 Αχαρναί, τηλ.:2117200096, ΑΦΜ: 997833322 

ΔΟΥ:Αχαρνών εφεξής αποκαλούμενης στην παρούσα Σύμβαση «Ανάδοχος», 
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η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Πέτρο Κατσόγιαννο, 

σύμφωνα με: 

την υπ’ αριθ. 7/2018 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003290916) διενεργήθηκε 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 

ανά κιλό, για την προμήθεια των ειδών της εν λόγω Διακήρυξης, ήτοι Χρώμα 

διαγράμμισης οδών λευκού και κίτρινου χρώματος και Υαλοσφαιρίδια 

διαγράμμισης οδών προς κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. 

Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την 

υπ’αριθ.3499/28-12-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου (ΑΔΑ:ΩΗΛΧ7Λ1-Φ7Ρ). 

Κατόπιν τούτου, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, 

αναθέτει στην ανωτέρω επιχείρηση την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και 

συμφωνίες, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

Άρθρο I. ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ –ΑΞΙΑ 

 

Η ποσότητα, το είδος και η τιμή, ορίζονται ως κατωτέρω: 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

 

Μ.Μ. 

 

ΠΟΣΟΤ. 

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€) 

 

Φ.Π.Α. (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. (€) 

    ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1 44811000-8 

Χρώμα 

διαγράμμισης 

οδών 

Κιλό 49650,75 1,35 67.028,51 2

4 

16.086,84 83.115,36 

2 44811000-8 

Χρώμα 

διαγράμμισης 

οδών 

Κιλό 18210 1,45 26.404,50 2

4 

6.337,08 32.741,58 

3 34922110-0 

Υαλοσφαιρίδια 

διαγράμμισης 

οδών 

Κιλό 27144 0,58 15.743,52 2

4 

3.778,44 19.521,96 

 ΣΥΝΟΛΟ  109.176,53  26.202,37 135.378,90 
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Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση του είδους ελευθέρου με μέριμνα, ευθύνη 

και δαπάνες του αναδόχου και περιλαμβάνει την αξία του είδους, τις υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται. Η 

παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή σε όλη την διάρκεια της παρούσας και δεν 

υπόκειται σε καμιά μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 

Άρθρο II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα παραπάνω είδη θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά της Προμηθεύτριας 

Εταιρείας σε συνδυασμό με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 

7/2018 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 18PROC003290916), που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας. 

Άρθρο III. Χρόνος παράδοσης υλικών 

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να έχουν παραδοθεί τμηματικά σε διάστημα 

ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να εκφορτωθούν και παραδοθούν με ευθύνη, 

μέριμνα και δαπάνη του Προμηθευτή, στις εγκαταστάσεις που θα υποδεικνύει κάθε 

φορά η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της 

ιδίας.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 

λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του 

άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον 

ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 

άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του 

άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 

παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 

την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Επιπλέον σε κάθε παραλαβή του προς προμήθεια υλικού ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να παραθέσει πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού (όνομα, 

διεύθυνση, στοιχεία συμβατικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και τις όποιες 

πιστοποιήσεις του υλικού διαθέτει ή έχει ήδη πραγματοποιήσει ο κατασκευαστής. 
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Η παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, με διενέργεια ποσοτικού και 

ποιοτικού ελέγχου ή με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο θα απαιτηθεί κατά 

την κρίσης της. Κάθε παραλαβή θα πραγματοποιείται με τη σύνταξη από την 

αρμόδια Επιτροπή σχετικού Πρωτοκόλλου παραλαβής. Επιπλέον σε κάθε παραλαβή 

του προς προμήθεια υλικού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραθέσει 

πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία 

συμβατικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και τις όποιες πιστοποιήσεις του 

υλικού διαθέτει ή έχει ήδη πραγματοποιήσει ο κατασκευαστής. Τέλος η Επιτροπή 

Παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε έρευνα ώστε 

να διασφαλίσει την ικανοποίηση των παραπάνω προδιαγραφών από το 

προσφερόμενο υλικό. Σε κάθε παραλαβή θα τηρηθεί η αναλογία του προς 

προμήθεια υλικού, δηλαδή στα 1000kg χρώμα (είτε λευκό είτε κίτρινο ακρυλικό) 

θα αναλογούν 400kg υαλόσφαιρα. Επιπλέον σε κάθε τμηματική παραλαβή του 

προς προμήθεια υλικού θα προσκομίζεται και η αντίστοιχη απαιτούμενη ποσότητα 

διαλυτικού για τον πλήρη καθαρισμό των μηχανημάτων & του εξοπλισμού 

διαγράμμισης οδών 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει 

πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –

απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 

δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής 

τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή 

παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια 

επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα 

με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 

εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές 

παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων 

αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 

γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  

που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για 

τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 
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Άρθρο IV. Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 

των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να 

είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 

συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 

υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο V. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο VI. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνετε, σε ευρώ, μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των ειδών, με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών 

και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

• Πρωτότυπο Τιμολόγιο του προμηθευτή, 

• Πρωτότυπο Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή, 

• Πρωτόκολλα Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των ειδών, 

• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

• Πιστοποιητικό/α ασφαλιστικής ενημερότητας. 
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Οι δαπάνες υπόκεινται ενδεικτικά στις παρακάτω κρατήσεις:  

 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών). 

 3% υπέρ Χαρτοσήμου επί του ποσού της κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ & 20% υπέρ 

ΟΓΑ επί του ποσού της κράτησης υπέρ Χαρτοσήμου. 

 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων). Η 

κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

 3% υπέρ Χαρτοσήμου επί του ποσού της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ & 20% 

υπέρ ΟΓΑ επί του ποσού της κράτησης υπέρ Χαρτοσήμου. Τα ποσά αυτά 

αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδονται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την εξόφληση του Χ.Ε. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού 

Όλες οι ισχύουσες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις  παρακρατούνται 

κατά την πληρωμή. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με 

κωδικό 2014ΕΠ52600018  

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 88446/29860/26-11-2014 (ΑΔΑ:ΩΝ277Λ1-Δ4Ρ) 

απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ορίζεται υπόλογος το Περιφερειακό 

Ταμείο Αν΄΄απτυξης, σύφωνα και με το άρθρο 190 του Ν.3852/10 καθώς και το 

άρθρο 79 του Ν.4270/14  

Άρθρο VII. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή με αριθμό 8002040609 της Τράπεζας 

EUROBANK ERGASIAS A.E. , ποσού 5.458,83 ευρώ για την καλή εκτέλεση των όρων 

της παρούσας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα 

αποδοθεί στον ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της 

παρούσας. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Άρθρο VIII.  

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 

οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/16. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 

σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2939/2001, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του 

ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 

μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 

Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και 

αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 

υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 

του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

Άρθρο IX. Υπεργολαβία 

 

 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 

ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 

υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 

αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 

νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 

εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή 

των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 

κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 

περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε 

από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά 

την ως άνω διαδικασία και θα υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

που οφείλει σε περίπτωση συνεργασίας με υπεργολάβους, όπως προβλέπεται 

στην παρούσα.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα 

αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) 

τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του 

τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 

προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 

τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

Άρθρο X. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της 

Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο XI. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 

των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η 

οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 

διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Άρθρο XII. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 
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Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 

4412/2016.. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση, 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, 

με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του 

ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός 

των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο 

μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το 

ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 

ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο 

για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η 

χορήγηση προκαταβολής]. 

 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με 

το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας 

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη 

ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 
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διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, 

ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα 

ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 

προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού 

χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή 

συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με 

παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας 

ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 

ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

Άρθρο XIII. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 

συμβάσεων 

 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των όρων των άρθρων της διακήρυξης  5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα 

εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη 

συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 

(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του 

άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην αριθμ. οικ. 157999/30720/14-06-

2018 διακήρυξη. 

Αφού συντάχθηκε, η παρούσα διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα 

από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. Από τα παραπάνω τρία 

πρωτότυπα, τα μεν δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης Διοικητικού 

Οικονομικού της Π.Ε. Κορινθίας το δε άλλο πήρε ο ανάδοχος. 

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του 

Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95 Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων), το Ν.4412/2016 και οι όροι της υπ’ αριθ. οικ. 157999/30720/14-06-2018 
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(ΑΔΑΜ: 18PROC003290916) Διακήρυξης. Κάθε διαφορά από την παρούσα σύμβαση 

θα επιλυθεί από τα αρμόδια δικαστήρια Τριπόλεως. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 
ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙA ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ 
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