

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ****ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 Τηλ. 210-4581321
 Φ. 604.4/152/2024
 Σ. 1078
 Ημερομηνία: 12 Ιουλίου 2017

ΚΟΙΝ:**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**«Κατακύρωσης Ανάθεσης για την Εκτέλεση Εργασιών Κατασκευής
 Αντλιοστασίου Λυμάτων Αποχετευτικού Συστήματος ΣΝΔ».**

Έχοντας υπόψη :

- α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ», (ΦΕΚ 251Α/70).
- β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ2063/25-7-08(ΦΕΚ Β΄ 1753)».
- γ. Το Ν.4270/14 (Α΄ 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
- δ. Τον Ν.4412/16 (Α΄147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- ε. Το σήμα ΝΑΑ 060559 ΙΟΥΛ 17/ΤΕΣ
- στ. Το Φ. 604.4/114/1770/Σ.890 από 21 Ιουλίου 2017/ΣΝΔ (Διακήρυξη "ΣΝΔ-03/17")
- ζ. Το Πρακτικό αποσφράγισης Φακέλου Οικονομικών Προσφορών και Δικαιολογητικών Συμμετοχής από 05-07-17
- η. Το Πρακτικό αξιολόγησης Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς από 06-07-17
- θ. Το Πρακτικό αποσφράγισης Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς από 07-07-17/ΣΝΔ
- ι. Την Οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΑΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ» από 04-07-2017
- ια. Το σήμα ΝΑΑ 100708Ζ ΙΟΥΛ 17/ΣΝΔ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

1. Την ανάθεση στην εταιρεία «ΗΡΩΝ ΑΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ»: Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 166, Ίλιον, ΑΦΜ: 997900941 ΔΟΥ: Αγ. Αναργύρων, των εργασιών Κατασκευής Αντλιοστασίου Λυμάτων Αποχετευτικού Συστήματος ΣΝΔ μέσω σύναψης Σύμβασης έναντι συνολικής αξίας 69.750,00€, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.

Αντικείμενο Σύμβασης

2. Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η ανάδειξη εργολάβου/αναδόχου εκτέλεσης εργασιών Κατασκευής Αντλιοστασίου Λυμάτων Αποχετευτικού Συστήματος στο πλαίσιο σύναψης Σύμβασης με προδιαγραφές ως αναλυτικά εμφανίζονται στο σχετικό (στ) (Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 03/2017 ΣΝΔ) και στον συνημμένο, στην παρούσα, Πίνακα ως Παράρτημα «Α».

Αξία Σύμβασης - Κρατήσεις – Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος :

3. Ανάλυση του κόστους της υπόψη ανάθεσης όπως στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα «Α»

4. Την εταιρεία βαρύνουν υποχρεωτικά οι παρακάτω κρατήσεις :

α.	Υπέρ Μ.Τ.Ν	4 %
β.	Υπέρ Τ.Α.Ν - ΕΛΟΑΝ	2 %
γ.	Υπέρ Δημοσίου	0,144%
δ.	Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	0,06216%
ε.	Υπερ ΑΕΠΠ	0,06216%
	Σύνολο:	6,26832%

5. Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 8% υπολογιζόμενου επί της καθαρής αξίας της εργασίας (προ ΦΠΑ) και μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.

Ανάθεση εργασιών / Παρακολούθηση εκτέλεσης της Σύμβασης/ Παραλαβή Εργασιών:

6. Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει μετά την υπογραφή της Σύμβασης και κατόπιν εντολής της Αναθέτουσας Αρχής (ΣΝΔ). Για τις εν λόγω εργασίες έχει εγκριθεί δέσμευση πίστωσης από την αρμόδια υπηρεσία του ΠΝ με σχετικό (ε) (αριθμός ΑΔΑ: V4VE6-D6L και ΑΔΑΜ: 17REQ006008367) .

7. Η ΣΝΔ θα ελέγχει την καλή εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή της σχετικής (στ) Διακήρυξης, και την εφαρμογή της συναφθείσας Σύμβασης σε όλα τα στάδια αυτών, με τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης Ελέγχου των εργασιών καθώς και

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Επιτροπής Παραλαβής των εργασιών, αποτελούμενες από αρμόδιο προσωπικό και θα προβαίνει στην παρακολούθηση και παραλαβή αντιστοίχως των εργασιών εργολαβίας θέματος. Η Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλα υπογεγραμμένα από την Επιτροπή και τον Ανάδοχο ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.

8. Τα μέλη των Επιτροπών Ελέγχου και Παραλαβής των εργασιών θα έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο χώρο εργασίας του εργολάβου προς παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργολαβίας καθώς και τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες εφόσον, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του Εργολάβου, εγκριθεί η εκτέλεση των εργασιών.

Παράδοση-Παραλαβή Έργου

9. Σε περίπτωση που το έργο δεν παραδοθεί εντός των χρονικών περιθωρίων που καθορίζονται από την σχετική Διακήρυξη (στ) και την Σύμβαση που θα υπογραφεί και παρέχονται στον Εργολάβο, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

10. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση του Ε.Ο.Ε. (Διευθυντής Γ' Κλάδου/ ΓΕΝ) και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης.

11. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο Εργολάβος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν. Επιπροσθέτως υποχρεούται να αναφέρει, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, άμεσα και εγγράφως τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρω βία ώστε η υπηρεσία να είναι πλήρως ενημερωμένη για την πορεία εξέλιξης των εργασιών.

Τόπος εκτέλεσης των εργασιών:

12. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν εντός των εγκαταστάσεων της ΣΝΔ.

Τεχνικές Προδιαγραφές και Έκταση Εργασιών:

13. Ως αναλυτικά περιγράφονται στην σχετικής (στ) Διακήρυξης και της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

Χρόνος Έναρξης Εργασιών :

14. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών, άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**Πιστώσεις**

15. Η πίστωση θα διατεθεί από τον Π/Υ 2017, αρμοδιότητας ΤΕΣ για έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος στο όνομα του μειοδότη αναδόχου.

Δικαιολογητικά Δαπάνης

16. Για τη δημοσιολογική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση (έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος/Κύριου Διατάκτη στο όνομα του εργολάβου) τα παρακάτω δικαιολογητικά για την εξόφληση της εργολαβίας :

- α. Αντίγραφο της παρούσης απόφασης ανάθεσης και της Σύμβασης με συνημμένα τα σχετικά (ε) έως (ια) .
- β. Η συναφθείσα Σύμβαση.
- γ. Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο του εργολάβου στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER) και συνημμένο το δελτίο αποστολής, εφόσον είναι ξεχωριστό από το τιμολόγιο.
- δ. Πρωτότυπο πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής εργασιών.

Πληρωμή

17. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έναντι των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Τιμολόγιο το οποίο θα εκδοθεί **μετά την οριστική αποδοχή παραλαβής των εργασιών και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου**, στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER) και θα παραδοθεί στο γραφείο Δαπανών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι :

- (1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ/ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
- (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
- (3) ΑΦΜ 090153025
- (4) ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
- β. Φορολογική Ενημερότητα της αρμόδιας ΔΟΥ
- γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα
- δ. Λοιπά Δικαιολογητικά ανωτέρω παραγράφου (16).

Το ΤΕΣ, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή του αναδόχου και την απόδοση σχετικών κρατήσεων.

Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος βεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα του αναδόχου από το ΤΕΣ.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις**

18. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218 και 220 του σχετικού (δ) νόμου.

Λοιποί όροι

19. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται όπως προσέλθει στην ΣΝΔ εντός έξι (6) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης ύψους ίσου με το 5% επί της αξίας της Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 2812,50 ευρώ, και ισχύος τουλάχιστον ενός (1) έτους (ή απεριορίστου διάρκειας).

20. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται έγκαιρα να ενημερώνει εγγράφως την ΣΝΔ για οποιοδήποτε θέμα επιφέρει καθυστέρηση στην υλοποίηση της Σύμβασης.

21. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ο υπολογισμός των τόκων υπερημερίας θα γίνεται βάσει του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς καμία επιπλέον προσαύξηση πέραν του επιτοκίου αναφοράς.

22. Εξουσιοδοτείται ο Διοικητής της ΣΝΔ για την υπογραφή της σχετικής εκτελεστικής Σύμβασης, τον καθορισμό των επιτροπών ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου, καθώς και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.

23. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν και θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στον Ν. 4412/16.

Ο Διευθυντής Γ' Κλάδου ΓΕΝ
Αρχιπλοίαρχος Ι.Δρυμούσης ΠΝ

Ακριβές Αντίγραφο
Υποπλοίαρχος (Ε). Αντέλης ΠΝ
Αξκος Γεν. Γραμ.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια

- Εταιρεία «ΗΡΩΝ ΑΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ»: Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου
166, Ίλιον, ΑΦΜ: 997900941 ΔΟΥ: Αγ. Αναργύρων.
Τηλέφ.: 210-2626515, 210-2626517

Αποδέκτες για Πληροφορία

- ΓΕΝ, ΓΕΝ/ΔΚΓ

- ΤΕΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΣΤΟ Φ.604.4/152/2024/Σ.1078

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Εταιρεία «ΗΡΩΝ ΑΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ»

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	Οικονομική Προσφορά «ΗΡΩΝ ΑΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ» Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
1	Ανάδειξη εργολάβου εργασιών κατασκευής αντλιοστασίου λυμάτων αποχετευτικού συστήματος ΣΝΔ	69.750,00€