



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ : 07/08/2017

Α. Π. Δ.Τ.Ε. : 1474

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΟΥ-
ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ Α.Τ.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ 186.934,88 € (με Φ.Π.Α.)

Στη Σάμο σήμερα **7η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 10.00 πμ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (Δερβενακίων & Α. Αλέξη - Διοικητήριο, Σάμος Τ.Κ. 83100) οι υπογράφωντες :

- 1. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ** Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Π. Κουντουριώτη 1), με ΑΦΜ 997817101 και η οποία θα καλείται στο εξής **«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ»**
- 2. Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ Α.Τ.Ε.** (ΑΦΜ: 094402930) κάτοχος του υπ' αριθμ. 14881 πιστοποιητικού Μ.Ε.Ε.Π. (Αριθ. Απόφασης επιτροπής 881/11-05-2015), 4ης τάξης για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με την με Αριθμ. Πρωτ.12603/15-06-2017 βεβαίωση της Δ/νσης Δ15, αποκαλούμενος εφεξής **«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»**, εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον νόμιμο εκπρόσωπο **Σταμάτιο Τσακουμάγκο**

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

- Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της εγκεκριμένης **ΣΑΕΠ088 του έτους 2017** του **ΠΔΕ** (ΑΔΑ: 6Π7Π465ΧΙ8-ΔΜ5), με κωδικό έργου **2016ΕΠ08800012**
- Την προσφορά 10,00% που κατέθεσε ο Ανάδοχος στην από **27-3-2017** δημοπρασία (Ανοιχτός Διαγωνισμός) που έγινε με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
- Την **υπ' αριθμ.558/26-05-2017 (ΑΔΑ:600Φ7ΛΩ-2Γ5)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη του έργου την εταιρεία Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ Α.Τ.Ε.
- Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο «Ανάδοχος» με το υπ' αριθμ. 1256/6-7-2017 διαβιβαστικό.
- Την **υπ' αριθμ.815/17-07-2017 (ΑΔΑ:Ω0ΣΔ7ΛΩ-12Χ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση-σύναψη της παρούσας Σύμβασης.
- Το ότι ουδεμία ένσταση ή προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών του ν.4412/2016.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ

- 1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητά του που αναφέρεται ανωτέρω**

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στον δεύτερο των συμβαλλομένων (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) την εκτέλεση του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΟΥ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ**» αντί συνολικού ποσού **186.934,88 €** (με Φ.Π.Α.) εκ των οποίων :

137.038,54	για εργασίες (συνυπολογιζόμενων του ποσοστού για Γ.Ε. και Ο.Ε. και της έκπτωσης που προσέφερε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ),
20.555,78	για απρόβλεπτες δαπάνες
2.179,08	για Απολογιστικές εργασίες
27.161,48	για Φ.Π.Α.
186.934,88 €	Σύνολο

2. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με :
 - Τις διατάξεις του ν.4412/16 (ΦΕΚ-147/Α/8-8-16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 - Τα Τεύχη της Δημοπρασίας που εγκρίθηκαν με την **υπ' αριθμ.191/03-03-2017 (ΑΔΑ: 6Ψ357ΛΩ-3Χ2)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 - το άρθρο 156 του Ν 4412/16 για τον τρόπο διαχείρισης των επί ελασσον δαπανών
3. Σε περίπτωση ύπαρξης αντικρουόμενων όρων τα αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια της παραγράφου 2, θα έχουν τη σειρά προτεραιότητας, ισχύος που καθορίζεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας.
4. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι **Έξι (6) μήνες**, από την υπογραφή της σύμβασης. Η πρόοδος των εργασιών θα ελέγχεται με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους, το οποίο πρέπει να είναι συνταγμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του ν.4412/16 όπως αυτό τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και στο σχετικό άρθρο του Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
5. Σε περίπτωση υπαίτιας από πλευράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, θα επιβάλλονται εις βάρος του οι προβλεπόμενες, από το άρθρο 148 του ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, ποινικές ρήτρες.
6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω, καθώς και όλων των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιφύλαξη την εκτέλεσή του.
7. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου και για λόγους που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. β του Ν 4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης: την **υπ' αριθμ.....3697018843.....ύψους €8.000,00** της **ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**.
8. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016
9. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δήλωσε ως έδρα την οδό Γοργύρα στο Καρλόβασι Σάμου, Τ.Κ. 83100, με τηλ. 22730-30171 και φαξ 22730-30172. Το ΑΦΜ του αναδόχου είναι 094402930 και αρμόδια η Δ.Ο.Υ. Σάμου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

2. Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ Α.Τ.Ε.