INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.12.03 10:14:06 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΡΓΟ : **«Επισκευή και συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης»**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου
Ταχυδρομικός Κώδικας: 74100
Πληροφορίες: Μαρία Ζουρμπάκη
Τηλέφωνο: 28313 40778
Fax: 2831 340794
E-mail: zourbaki@crete.gov.gr

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσό Σύμβασης : 91.463,41 ευρώ (με Αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.)

Ποσό Σύμβασης : 112.500,00 ευρώ (με Αναθεώρηση και Φ. Π. Α.)

Σήμερα την **14 / 11 / 2014** ημέρα Παρασκευή στο Ρέθυμνο, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, οι υπογράφοντες:

1. **ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ Περιφερειάρχης Κρήτης** και
2. **ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,** που αναδείχθηκε ανάδοχος κατά την δημοπρασία που έγινε την **02-09-2014** για την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους με την παραπάνω ιδιότητα και σύμφωνα με την παρ. 1(ι) του άρθρου 159 του Ν.3852/10 ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18-06-2008) «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 7 της 18/01/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013) «περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν κλπ».
4. Την με αριθμό 92886/22-07-2014 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της μελέτης (ΑΔΑ: 7Α6Ρ7ΛΚ-ΗΡΣ).
5. Την με αριθμό 581/2014 (πρακτικό Νο 16/30-07-2014) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης περί Έγκρισης διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή και συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης» (ΑΔΑ: ΩΓ667ΛΚ-ΕΛΑ).

6. Την με αριθμό 678/2014 (πρακτικό Νο 19/24-09-2014) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας της 02-09-2014 και επελέγη για την κατασκευή του έργου η ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ως ανάδοχος με έκπτωση 55 % (ΑΔΑ: 677Ε7ΛΚ-Υ3Τ).

Αναθέτει

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την κατασκευή του έργου**: «Επισκευή και συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης»** σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της δημοπρασίας της **02-09-2014,** προϋπολογισμού μελέτης **250.000,00 €** με Φ.Π.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων όπως ισχύει τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο κατά τα ανωτέρω ανάδοχος θα κατασκευάσει το έργο σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης (αρ. απόφ. 92886/22-07-2014) , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που είναι το Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων (σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013). Η έναρξη των εργασιών του έργου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των **30 ημερών** από της υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης τα τεύχη και τα σχέδια που τη συνοδεύουν και που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος και έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης, κατετέθη η με αριθμό **LD1431100018/ /07-11-2014** εγγυητική επιστολή της **ATTICA BANK** ποσού **10.151,00 €** και η με αριθμό **LD1431100019/07-11-2014** πρόσθετη εγγυητική επιστολή της **ATTICA BANK** ποσού **44.662,00 €**, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3669/2008 που επιβεβαιώθηκαν με τα έγγραφα **882/140χ/07-11-2014 και 882/141χ/07-11-2014** της **ATTICA BANK**

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Από σήμερα την **14/11/2014** αρχίζει η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών

Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε **4 μήνες**, λήγει δηλαδή την **14/03/2015**

Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμές του έργου.

Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας υπό υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο άρθρου 49 του Ν. 3669/2008 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η **έδρα της επιχείρησής** του είναι στο Ρέθυμνο στην οδό **Σπύρου Λίτινα 2, ΑΦΜ 065720468, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, τηλέφωνο: 2831023394, 2821113668, 6997228392** και **FAX:2831026356,** αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων) για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από υπογραφής της σύμβασης, χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος εγκρίνεται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες εργασιών ή στις περιπτώσεις του άρθρου 46 παράγραφος 2 του Ν. 3669/2008, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 37 του Ν. 3669/2008, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Οι λογαριασμοί των κατά την σύμβαση οφειλομένων ποσών συντάσσονται με μέριμνα του αναδόχου κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα και υποβάλλονται για έλεγχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Κανένας λογαριασμός δεν εγκρίνεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία αν δεν έχουν τηρηθεί οι όροι του άρθρου 52 του Ν. 3669/2008, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3669/2008, ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης που είναι ο κύριος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) , ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε 6 όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης	**Η Ανάδοχος**
Σταύρος Αρναουτάκης	**Κατημερτζόγλου Ελευθερία του Βασιλείου**