



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

**ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
05-08-2022**

8ο ΥΠΟΕΡΓΟ:

**«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ
ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»**

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ,
ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ
ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
"ΙΑΝΟΣ" ΤΗΣ 18/9/2020)»

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 2.000.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «Κ/Ξ ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ – ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

για την εκτέλεση έργου ποσού ~~1.269.613,50~~ **1.269.644,74 €** (χωρίς Φ.Π.Α.)

Στη Λαμία σήμερα την ..06.η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι παρακάτω υπογράφωντες:

1. **Φάνης Χ. Σπανός**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία εδρεύει στη Λαμία, Λ. Καλυβίων αριθ. 2, με ΑΦΜ: 997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας και
2. **Όλγα Τσώνη του Μελετίου**, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ491323 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα: «Κ/Ξ ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ – ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» με Α.Φ.Μ. 996876662, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, που είναι ο μειοδότης του έργου: **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ».**

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 246/2020 (Πρακτ. 10/03-11-2020 Θέμα 2ο) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, (ΑΔΑ:6ΓΘΠ7ΛΗ-ΝΙΠ) περί Πρότασης ένταξης νέων έργων στη ΣΑΕΠ 866 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ "ΙΑΝΟΣ" ΤΗΣ 18/9/2020)», σύμφωνα με την οποία το Έργο αναλύεται σε 11 Υποέργα εκ των οποίων το 8ο Υποέργο με τίτλο : "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ", προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

2. Την με αριθ. 93895/26-08-2021(ΑΔΑ:97Α046ΜΤΛΡ-ΚΥ8) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ "ΙΑΝΟΣ" ΤΗΣ 18/9/2020)», ποσού 33.500.000,00 €, στη ΣΑΕΠ 866 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με ενάρθρο 2021ΕΠ86600001.
3. Την αριθμ. 1674/2021 (αριθμ. πρακτικού 47/08-12-2021, θέμα 27° ΑΔΑ: 62ΧΙ7ΛΗ-Ψ45) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση: «Κ/Ξ ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ – ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» με προσφερόμενη έκπτωση είκοσι ένα και πενήντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (21,51%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και συνολική δαπάνη προσφοράς ~~1.269.613,511~~ **1.269.644,74** € (από τα οποία ~~1.086.469,84~~ **1.086.497,00** € για αξία έργου μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., ~~162.970,48~~ **162.974,55** € για απρόβλεπτα, **19.343,76** € για απολογιστικές εργασίες μαζί με Γ.Ε. & Ο. και **829,43** € για αναθεώρηση), πλέον ~~304.707,24~~ **304.714,73** ευρώ για Φ.Π.Α.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5. Την αρ. 270792/21-12-2021(ΑΔΑ: 696ΔΟΡ10-5ΑΗ) Απόφαση του Τμημ. Διοικητ. - Οικον. Ν.Φθιώτιδας/ Αποκεντρωμένης Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς, όπου αναφέρεται ότι θεωρεί νόμιμη την αριθμ. 1674/2021 (αριθμ. πρακτικού 47/08-12-2021, θέμα 27° ΑΔΑ: 62ΧΙ7ΛΗ-Ψ45) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ – ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».
6. Την αριθ. 314/2022 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τον Προσυμβατικό Έλεγχο της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα παρακάτω:

- 1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Φάνης Χ. Σπανός**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι ο ΚΥΡΙΟΣ του έργου και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους **Όλγα Τσώνη του Μελετίου**, νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης: «Κ/Ξ ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ – ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», ο οποίος θα καλείται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»**, προϋπολογισμού μελέτης: 2.000.000,00€.

Οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού: **ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών σαράντα πέντε**

ευρώ και πενήντα ένα δύο λεπτών (1.269.613,51 , 1.269.644,74 €), που περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής δαπάνες:

A)	Δαπάνη εργασιών	920.737,15 € 920.760,17 €
B)	Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (18%)	165.732,69 € 165.736,83 €
	<u>Αθροισμα</u>	1.086.469,84 € 1.086.497,00 €
Γ)	Απρόβλεπτες δαπάνες	162.970,48 € 162.974,55 €
	ΣΥΝΟΛΟ Σ1	1.249.440,32 € 1.249.471,55 €
Δ)	Απολογιστικά	16.949,15 €
E)	Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (18%) απολογιστικών	2.394,61 €
	ΣΥΝΟΛΟ Σ2	1.268.784,08 € 1.268.815,31 €
E)	Δαπάνη αναθεώρησης	829,43 €
	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	1.269.613,51 € 1.269.644,74 €
	Αναλογών Φ.Π.Α. (24%)	304.707,24 € 304.714,73 €
	<u>Συνολική αξία με Φ.Π.Α.</u>	1.574.320,75 € 1.574.359,47 €

Η τελική δαπάνη της σύμβασης είναι ~~1.574.320,75 €~~ , **1.574.359,47 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι είκοσι ένα και πενήντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (21,51%).

- Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των συμβατικών τευχών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
- Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016, με ανώτατο όριο το ποσό των: ~~76.176,81 ευρώ~~ **76.178,68 ευρώ** (6% * ~~1.269.613,51 €~~ , **1.269.644,74 ευρώ**).
- Η αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Η κοστολόγηση τιμών μονάδος νέων εργασιών γίνεται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι τιμές αυτές υπόκεινται στην μέση τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.
- Η διαχείριση των επί ελασσον δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 του Ν.4412/2016).
- Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011i, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ'

αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) και της κράτησης 2,5 % , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.7 παρ.θ' του νόμου 4412/2016 και της αριθ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/1.7.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β'2780)

- 9) Ο Ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του την διεύθυνση Μανωλίδου 1, Τ.Κ.35100 ΛΑΜΙΑ, τηλ. 22310 44519, fax 2231044519 και e-mail: olga.moustaka@gmail.com.
- 10) Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση κλπ έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα των δημοσιευθεισών στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισμού.
- 11) Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών του έργου και παρέλαβε μία (1) πλήρη σειρά συμβατικών τευχών.
- 12) Για την εγγύηση όλων των παραπάνω και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεσθεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα και με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 63480,67 €. Κατά την υπογραφή της παρούσας κατατέθηκε η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016:
1. Η με αριθμό e-148214/03/06/2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ, ποσού 40.325,00 ευρώ και
2. Η με αριθμό e-148215/03/06/2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ, ποσού 40.325,00 ευρώ

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα από τα οποία δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

Λαμία 06-06-2022

**Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Για τον Ανάδοχο

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

ΟΛΓΑ Μ. ΤΣΩΝΗ