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Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

 
«Σύµβαση για την ανάθεση της µελέτης 

 Επικαιροποίηση της µελέτης που αφορά το έργο  
Σύνδεση Λιµένα Ηγουµενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς 
Μαυροµάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουµενίτσας) 

Σύµφωνα µε: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων 

εκπόνησης µελετών κλπ.» όπως έχει τροποποιηθεί και  ισχύει µέχρι σήµερα. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων,Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227), τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί 

∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, του Π.∆. 113/2010, του Ν.4128/2013 του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του 

Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

3. Το Ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107Α) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες  διατάξεις ». 

4. Την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της µελέτης σύµφωνα µε  Την παρ. 2. γ 

του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και κατ’ αναλογία µε την παρ. 2 στ) του άρθρου 

10 του Ν.3316/2005 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 στ) του άρθρου 5 του 

Ν.3481/2006, µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε της Π.Ε Θεσπρωτίας.  
5. Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 13663/6057/13-12-2018 Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 4.340€, σε 
βάρος πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ. Α. 2013ΕΠ03000011 
«Συντήρηση –αποχιονισµός –αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου>> (υποέργο : Επικαιροποίηση της µελέτης που αφορά το 
έργο Σύνδεση Λιµένα Ηγουµενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς 
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Μαυροµάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουµενίτσας  

6. Την υπ’αριθµ. : 41/2830/21-12-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης της διαδικασίας ανάθεσης της µελέτης 

κατόπιν διαπραγµάτευσης. 

7. Τις προσφορές των Μυριούνη ∆ηµήτριο, Γιώγου Λαµπρινή, Χρήστου Παναγιώτη 

8. Την υπ’αριθµ. 13/952/12-4-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισµού για την 

µελέτη. 

9. Το από 22/04/2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση της 

µελέτης. 

10. Την υπ’αριθµ. 20/1582/26-06-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου  έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού.    
  

 Συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Π. Τσαλδάρη 18, Τ.Κ. 46100 

Ηγουµενίτσα,  σήµερα, στις 16/07/2019 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι. : 

1. Ο κ. Πιτούλης Θωµάς Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας, ο οποίος στην προκειµένη 

περίπτωση ενεργεί ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 

εδρεύει στην Ηγουµενίτσα, οδός Π. Τσαλδάρη 18 και θα αναφέρεται στη συνέχεια 

χάριν συντοµίας «Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ», και 

2. Η Μελετήτρια Γιώγου Λαµπτινή, Γεωλόγος µε έδρα   

 µε έδρα Σουλίου 10Β 9, Τ.Κ. 46100, Ηγουµενίτσα, Μελετητής ΓΕΜ -κατηγορίες 

Μελετητικού Πτυχίου: 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) - Τάξη Μελετητικού Πτυχίου: Α’, 

Αριθµός Μητρώου Μελετητικού Πτυχίου: 4-04678. 

 που θα αποκαλείται παρακάτω χάριν συντοµίας, "Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ" . 

 

Άρθρο 1:   

«Γενικά»  

 

1.1 Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τη νοµοθεσία τη σχετική µε την ανάθεση 

µελετών που αµείβονται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, από τις διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας .Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρµόζονται σε κάθε θέµα της µελέτης 

που δεν ρυθµίζεται ειδικότερα από την παρούσα σύµβαση.  

1.2 Σε περίπτωση που κάποιο θέµα δεν καλύπτεται από τα παραπάνω θα 

αποφαίνεται ο Εργοδότης κατά δίκαιη κρίση, µετά από γνωµοδότηση του Συµβουλίου  

∆ηµοσίων έργων Ηπείρου.  
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Άρθρο 2:  

«Αντικείµενο της σύµβασης» 

 

2.1 Αντικείµενο της σύµβασης είναι η Επικαιροποίηση της µελέτης που αφορά 
το έργο Σύνδεση Λιµένα Ηγουµενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς 

Μαυροµάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουµενίτσας).   

2.2 Η µελέτη εκπονείται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές της 

, καθώς και τις κατευθύνσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που δίνονται κατά τη 

διάρκεια εκπόνησης της. 

Άρθρο 3:  

«Στάδια Μελέτης» 

Η Μελέτη θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο. 

Άρθρο 4:  

«∆ιάρκεια και χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της Μελέτης» 

 

4.1 Ο Ανάδοχος θα αρχίσει την εργασία του για την εκτέλεση της παρούσας 

σύµβασης, από την ηµέρα υπογραφής της .  

Για την εκπόνηση της µελέτης της σύµβασης ορίζεται συνολική προθεσµία 

επιστηµονικής εργασίας  Τριών (3) µηνών. Στην προθεσµία αυτή δεν 

περιλαµβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για γνωµοδοτήσεις των υπηρεσιών ή 

άλλων Φορέων επί της µελέτης (αρθρο 184 του 4412/16). 

4.2 Παράταση καθορισµένων προθεσµιών πέρα από τους αναφεροµένους στην 

παρ.4.1 λόγους χορηγείται από τον Εργοδότη κατόπιν έγγραφης τεκµηριωµένης 

αιτήσεως του Αναδόχου, εάν κατά την εκπόνηση προκύψουν καθυστερήσεις που δεν 

οφείλονται στην υπαιτιότητα του αναδόχου. 

4.3 Η έγκριση και παραλαβή των εργασιών της µελέτης γίνεται σε διάστηµα 90 

ηµερών το πολύ από την υποβολή τους από τον ανάδοχο.  

 

Άρθρο 5:  

«∆ιαδικασία» 

5.1. Στάδια Μελέτης. 

Η µελέτη θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο  

Η αµοιβή του Αναδόχου  θα δοθεί µε την ολοκλήρωση της µελέτης 
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Άρθρο 6:  

«Υποχρεώσεις Συµβαλλοµένων».  

6.3. Η ∆/νουσα Υπηρεσία, µέσω του επιβλέποντος Μηχανικού ενηµερώνει εγγράφως 

τον Ανάδοχο για την ανάλογη τροποποίηση και συµπλήρωση της µελέτης και γενικά 

για την κατά περίπτωση συµµόρφωση προς τις υποδείξεις της, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρούσα σύµβαση και τον Νοµο. 

Άρθρο 7:  

«Αµοιβή – Πληρωµές» 

Η αµοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών της παρούσας 

Σύµβασης ορίζεται κατ΄ αποκοπή σε 3.000,00 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος ανέρχεται σε 720,00 ευρώ. 

Η αµοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί σε εξόφληση αντίστοιχου Τιµολογίου 

Παροχής Υπηρεσιών  της µελετήτριας. 

Η αµοιβή της Μελέτης θα καταβληθεί  Μετά την παραδοση της µελέτης. 

Άρθρο 8:  

«Εγγυήσεις» 

H Μελετήτριa κατέθεσε στην Π.Ε. Θεσπρωτίας την υπ' αριθµ.: 406 εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης συνολικού του ταµείου παρακαταθηκών, ποσού 175,00 € (χωρίς 

Φ.Π.Α.) ίσου προς το 5% της αµοιβής της Μελέτης, σύµφωνα µε το οριζόµενο Άρθρο 

24 Παράγραφος 1 του Ν. 3316/2005. 

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδίδεται µετά την κατά το 

Άρθρο 24 Παράγραφος 5 του Νόµου 3316/2005 παραλαβή της όλης Μελέτης. 

Άρθρο 9:  

«Υποχρεώσεις και δικαιώµατα εργοδότη» 

9.1. Ο Εργοδότης σε συνεργασία µε τη ∆/νουσα Υπηρεσία θα βοηθήσει τον Ανάδοχο 

για την απόκτηση στοιχείων που βρίσκονται σε άλλες Υπηρεσίες και Φορείς και εν 

γένει θα του παρέχει κάθε συµπαράσταση, για τη βέλτιστη εκπόνηση της µελέτης. 

9.2.  Ο Εργοδότης λόγω ειδικών αναγκών που πιθανόν να προκύψουν κατά την 

εκπόνηση της µελέτης δύναται να επιφέρει έγκαιρα τυχόν αλλαγές µικρής κλίµακας 

στις προδιαγραφές σύνταξης της µελέτης µε σκοπό την εξειδίκευση και προσαρµογή 

στις κατά περίπτωση ιδιοµορφίες και απαιτήσεις χωρίς να υποχρεούται σε πρόσθετη 

αµοιβή ή αποζηµίωση του αναδόχου, εφόσον τούτο δεν επιφέρει πρόσθετη εργασία 

ή δαπάνες στον ανάδοχο. 

Άρθρο 10:  

«Υποχρεώσεις Αναδόχου» 
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• Ο Ανάδοχος µετά την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να ενηµερωθεί για τις 

σχετικές µελέτες που έχουν συνταχθεί ή συντάσσονται από διάφορους φορείς στην 

περιοχή του αντικειµένου της σύµβασης, να τις συνεκτιµήσει στη σύνταξη της 

µελέτης και να τις αναφέρει στο σχετικό κατάλογο που θα παραδοθεί στο τέλος της 

στην ∆/νουσα Υπηρεσία. 

• Η δαπάνη αναπαραγωγής στοιχείων, χαρτών και διαγραµµάτων και η σµίκρυνση 

ή η µεγέθυνση αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο. 

• Ο Ανάδοχος παραµένει υπεύθυνος για την αρτιότητα της µελέτης, σύµφωνα µε 

τα δεδοµένα της τεχνικής και της επιστήµης και τους όρους της σύµβασης. Κάθε 

ελάττωµα ή παράλειψη της µελέτης επανορθώνεται από τον Ανάδοχο ή και σε 

βάρος αυτού σε περίπτωση άρνησης. 

• Η υποβολή της µελέτης θα γίνεται µε αίτηση του Αναδόχου που την καταθέτει στο 

πρωτόκολλο της ∆/νουσας Υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος υποβάλλει πλήρη αντίγραφα (χάρτες, κείµενο-πίνακες, περίληψη) της 

µελέτης. 

Άρθρο 11:  

«Κυρώσεις» 

11.1. Εάν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις προβλεπόµενες προθεσµίες παράδοσης της 

Μελέτης, για οποιοδήποτε λόγο πλην ανωτέρας βίας, υποχρεούται µε απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας , στην καταβολή ποινικής ρήτρας ίσης προς την 

καθοριζόµενη µε το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 3316/2005 ρήτρα που αφορά την 

υπέρβαση, της συνολικής προθεσµίας της µελέτης. 

11.2. Κάθε καθυστέρηση της παραλαβής παραδιδόµενης µελέτης λόγω ατελειών, 

ελαττωµάτων ή ελλείψεως αυτής είναι σε βάρος του Αναδόχου για την εφαρµογή των 

ισχυουσών διατάξεων. 

11.3 Η επιβολή της ποινικής ρήτρας είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη ή µη 

οποιασδήποτε ζηµίας του Εργοδότη. Για την ζηµία αυτή ο Εργοδότης επιφυλάσσεται 

κάθε δικαιώµατος του κατά τις κείµενες διατάξεις. 

Άρθρο 12. 

12.1. Κάθε τµήµα της ανατιθέµενης, µε την παρούσα σύµβαση, µελέτης, γίνεται µετά 

την παράδοση του, αποκλειστική ιδιοκτησία του Εργοδότη, ο οποίος θα µπορεί να 

χρησιµοποιεί την αντίστοιχη µελέτη κατά οποιονδήποτε τρόπο χωρίς καµία άλλη 

προσθετή αµοιβή ή αποζηµίωση του Αναδόχου. 

12.2. Απαγορεύεται η υπό του Αναδόχου χωρίς την έγκριση του Εργοδότη 

κοινολόγηση της µελέτης ή µέρος αυτής κατά τον χρόνο εκπόνησής της. 
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Άρθρο 13:  

«Έδρα Αναδόχου και Εκπροσώπηση» 

 

Ως έδρα του Αναδόχου ορίζεται Σουλίου 10Β 9, Τ.Κ. 46100, Ηγουµενίτσα.  Όλα τα 

έγγραφα προς τον Ανάδοχο θα στέλνονται στην παραπάνω διεύθυνση. 

 

Ηγουµενίτσα, 16/07/2019 

 

Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ 

 

 

 

 

 

ΓΙΩΓΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ 

 

 

 

 
Θωµάς Γ. Πιτούλης 
Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Θεσπρωτίας 
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