

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 1	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 01.03.2016	Σελίδα 1 από 4

Αρ. Πρωτ. 8792

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ**Γλυφάδα 1/3/2015****Ποσού 31.625,85 € Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%)**

Για την εκτέλεση του έργου : **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»** , Αρ. Μελ.:70/2015 προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%).

Στην Γλυφάδα σήμερα, την 1^η Μαρτίου, ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχείο Γλυφάδας στην Γλυφάδα (Αλσους 15, τηλ. 2132025200, FAX 210-8947719) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, Δήμαρχος Γλυφάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Γλυφάδας [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 754/2015, αρ. πρωτ.: 58092 ημ/νία: 22.12.2015 της Οικονομικής Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 24.11.15, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β. ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου**, Τοπογράφος Μηχανικός, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΡΑΓΩΝΑΣ»**, με έδρα στην Αθήνα, στην οδό 3^{ης} Σεπτεμβρίου133, Τ.Κ. 11251, τηλ.:210-8250737, FAX:210-8817020.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- α.** Τις διατάξεις του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- β.** Την απόφαση 641/2015 αρ.πρωτ. 49979/6-11-2015 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει την 24.11.2015, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, του άρθρου 6 παράγραφος 4β του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85.
- γ.** Την απόφαση με αριθμό 754/2015, αρ. πρωτ.: 58092, ημ/νία: 22.12.2015 της Οικονομικής Επιτροπής, του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Ε.Ε: **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΡΑΓΩΝΑΣ»** και τον αντίστοιχο έλεγχο νομιμότητας του αποτελέσματος της Δημοπρασίας από την Περιφέρεια Αττικής με την με αρ.πρωτ. 7750/23-02-2015 κοινοποίησή της.
- δ.** Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5.2 της Διακήρυξης του έργου.
- ε.** Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. και τα οποία ζητήθηκαν με το αριθ. πρωτ.: 1647/ 15.01.2016 έγγραφο της Υπηρεσίας (σύμφωνα και με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης), και το με αρ.πρωτ. 8094 / 25.02.16 έγγραφο με το οποίο κλήθηκε η Ε.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης.
- στ.** Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- ζ.** Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, το πρακτικό 24.11.2015 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 1	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 01.03.2016	Σελίδα 2 από 4

4 του Ν.1418/84, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους της Ε.Ε. των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά : ΣΠ	27.329,61 Ευρώ
Απρόβλεπτα	4.099,46 Ευρώ
Δαπάνη Μητρώου & Εγχειριδ. Επιθεώρησης – Συντήρησης	0,00 Ευρώ
Δαπάνη αναθεώρησης	196,78 Ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	31.625,85 Ευρώ
Δαπάνη ΦΠΑ(23%)	7.273,95 Ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	38.899,80 Ευρώ

- Ι. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαίτερος του άρθρου 5.2 της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΡΑΓΩΝΑΣ**», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ**», **Αρ. Μελ.:70/2015**».

Η Ε.Ε. «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΡΑΓΩΝΑΣ**», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ**», **Αρ. Μελ.:70/2015**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι
 - iv. αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).θ της παρούσας σύμβασης.
 - v. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό με αριθμό 754/2015, αρ. πρωτ.: 58092, ημ/νία: 22.12.2015 της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου**, Τοπογράφος Μηχανικός –Ε.Δ.Ε. και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 1	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 01.03.2016	Σελίδα 3 από 4

- β. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- γ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- δ. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- ε. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλευρώς εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	195/702683-8	29.02.2016	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	1.581,29
Σύνολο				1.581,29 Ευρώ

Όι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 3 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δέκα οκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της ΕΣΥ του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 1/3/2016, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Γλυφάδας και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Τροποποίηση Νο : 1	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο : ΔΠΚ5 – Έντυπο Ε3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Ημερομηνία : 01.03.2016	Σελίδα 4 από 4

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γλυφάδα, 01 / 03 /2016

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός-Ε.Δ.Ε.