



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020
ΕΩΣ ΚΑΙ 2022»

ΔΡΑΣΗ Α΄, ΤΜΗΜΑ Α1 ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ, Α2 ΚΑΒΑΛΑΣ, Α3 ΞΑΝΘΗΣ, Α4 ΡΟΔΟΠΗΣ,
Α5 ΕΒΡΟΥ ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στην Κομοτηνή, σήμερα 2^η Ιουλίου 2020, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Α. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, που εδρεύει στην Κομοτηνή Νομού Ροδόπης (οδός Υψηλάντου και Συμεωνίδη γωνία), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κύριο Χρήστο Μέτιο (εφεξής «ο Εργοδότης») και

Β. Ένωση Οικονομικών Φορέων:

1) ΝΟΒΑ (ΝΟΒΑ) GREEN (ΓΚΡΙΝ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ με ΑΦΜ:998008878, Έδρα Παλαίφυτο 0 Γιαννιτσών ΤΚ: 58100 νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Μοναστηρίδη Δημήτριο του Στεφάνου με ΑΔΤ:ΑΝ897716

2) ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝΙΚΗ Ομόρρυθμη Εταιρία. με ΑΦΜ 997582196 Έδρα Κων. Μπένη 49, Ξάνθη ΤΚ: 67133 νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Νεάρχου Ανδρέα του Πολύδωρου με ΑΔΤ: ΑΗ408572

3) ΜΠΛΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΦΜ:037871427 ΚΑΙ ΑΔΤ:ΑΜ440585 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ζαλόγγου 19,Καβάλα ΤΚ: 65404
(εφεξής «ο Ανάδοχος»)

α) την υπ'αριθμ: **20PROC006210098** Διακήρυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία ανατέθηκε το συγκεκριμένο έργο στον Ανάδοχο, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης ως Παράρτημα Ι,

β) την υπ'αριθμ. **321/20203 (ΑΔΑΜ:20ΑWRD006929744)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία ανατέθηκε το συγκεκριμένο έργο στον Ανάδοχο,

γ) την υπ'αριθμ. **235/2020** Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

δ) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε ο ανάδοχος.

ε) Το από **26/6/2020** Πρακτικό (4) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο αξιολογήθηκαν οι υπεύθυνες δηλώσεις περί μη έλευσης οφινγενών μεταβολών βάση του άρθρου 104, του ν. 4412/2016.

στ) την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, τους όρους της σχετικής προκήρυξης, καθώς και τη σχετική Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης ως Παράρτημα ΙΙ,

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Με την παρούσα Σύμβαση ο Εργοδότης αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών με στόχο την καταπολέμηση των κουνουπιών **από εδάφους** και συγκεκριμένα την καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών και τη διενέργεια παρεμβάσεων

προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας ULV και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας κατά τα έτη **2020-2022** στην χωρική αρμοδιότητα της **Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου** της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το έργο **ΔΡΑΣΗ Α': «ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ»**, περιλαμβάνει επιγραμματικά τις εξής εργασίες:

1. Δημιουργία ή επικαιροποίηση επιχειρησιακών χαρτών και παροχή ηλεκτρονικών αρχείων με τα γεωχωρικά δεδομένα των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής των προνυμφών κουνουπιών.
2. Εντοπισμός στο αστικό, περιαστικό, φυσικό και αγροτικό περιβάλλον των πιθανών εστιών ανάπτυξης των προνυμφών κουνουπιών, χαρτογράφησης τους, προγραμματισμένος έλεγχος αυτών και διενέργεια επίγειων ψεκασμών προνυμφοκτονίας ή/και ακμαιοκτονίας.
3. Εποπτεία του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών και των επιπέδων κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) στο αστικό σύστημα, σε επιλεγμένες θέσεις, στις περιοχές εφαρμογών όπου δραστηριοποιείται ο ανάδοχος, κατόπιν υποδείξεως του Γενικού Συντονιστή.
4. Ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για τις πραγματοποιούμενες δράσεις και τα μέτρα προστασίας.
5. Εκπόνηση μηνιαίων αναλυτικών αναφορών περιοχών παρέμβασης και υποβολή τους στην αρμόδια Υπηρεσία κάθε Π.Ε.
6. Εκπόνηση ετήσιας και τελικής έκθεσης πεπραγμένων.

Το συνολικό μέγεθος του έργου καθώς και ειδικότερη περιγραφή του έργου και των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι (Τεχνική Περιγραφή) της 1/2020 σχετικής Διακήρυξης ανάδειξης του Αναδόχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της συμβάσης).

Ο Ανάδοχος, οφείλει να εξασφαλίσει κατ' ελάχιστο το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου, ήτοι:

(ακολουθεί αναλυτική περιγραφή προσωπικού σύμφωνα με την προσφορά) 166840

Ο Ανάδοχος, οφείλει να εξασφαλίσει κατ' ελάχιστο το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση του έργου, ήτοι:

(ακολουθεί αναλυτική περιγραφή προσωπικού σύμφωνα με την προσφορά) 166840

Στο κόστος και τη συνολική αμοιβή του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές βιοκτόνων σκευασμάτων, τα οποία θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει όλο το έργο που αναλαμβάνει δια της παρούσης, σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού με τον οποίο ανατέθηκε εις αυτόν το έργο και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται εις αυτήν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και σύμφωνα με την τεχνική προσφορά που αυτός υπέβαλε στον διαγωνισμό, η οποία επίσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται εις αυτήν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Τα Παραδοτέα του έργου του Αναδόχου θα υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου και συνολικά στην Επιτροπή Παραλαβής του Έργου δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ειδικότερα ως Παραδοτέα της παρούσας ορίζονται τα εξής:

Χρονοδιάγραμμα

A/A	Είδος παραδοτέου	Χρόνοι παράδοσης
1.	Κατάλογος με τα στοιχεία του προσωπικού (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας) του τεχνικού εξοπλισμού και των οχημάτων (είδος οχήματος, αριθμός κυκλοφορίας κλπ) καθώς και των χώρων που θα χρησιμοποιεί για την αποθήκευση των σκευασμάτων στις ΠΕ ευθύνης του.	Εντός 10 ημερών από την υπογραφή σύμβασης.
2.	Σύμβαση με εταιρεία παροχής υπηρεσιών δορυφορικού εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο (real time – on line tracking) και παροχή κωδικών πρόσβασης στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Ελέγχου.	Εντός 5 ημερών από την υπογραφή σύμβασης.

3.	Το σύνολο των συντεταγμένων του δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών / τοποθέτηση κλωβών της αντίστοιχης ΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή.	Εντός 15 ημερών από την υπογραφή σύμβασης.
4.	Ηλεκτρονικά αρχεία με τα γεωχωρικά δεδομένα των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής των προνυμφών κουνουπιών στο περιαστικό/αστικό και φυσικό/ αγροτικό σύστημα. Όλα τα ψηφιακά δεδομένα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή vector για τις καταγραφές των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών. Τα σχετικά αρχεία θα παραδίδονται στην πρωτογενή τους μορφή σε γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς WGS84 (πρωτογενή αρχεία, shapefiles). Τα δεδομένα αυτά θα δίνονται και σε μορφή .kml (WGS84), ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.).	Σε εβδομαδιαία βάση από τη στιγμή έναρξης των εργασιών πεδίου.
5.	Το σύνολο των επικαιροποιημένων επιχειρησιακών χαρτών του περαστικού/αστικού και φυσικού/ αγροτικού συστήματος της αντίστοιχης ΠΕ. (θα περιλαμβάνεται κωδικοποίηση, εμβαδομέτρηση και γεωαναφορά).	Εντός 30 ημερών από την υπογραφή σύμβασης. Επικαιροποίηση και επανυποβολή ανά μήνα εφόσον υπάρχουν μεταβολές.
6.	Το πρόγραμμα περιφορών και εργασιών συνεργείου.	Σε εβδομαδιαία ή 15/νθήμερη βάση, δυο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος
7.	Το «έντυπο πραγματοποιηθέντων περιφορών συνεργείου» σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρ. VIII	Σε εβδομαδιαία βάση από τη στιγμή έναρξης των εργασιών πεδίου.
8.	Τα εντομολογικά δεδομένα συλλήψεων των παγίδων ακμαίων κουνουπιών και αναφορά ευρημάτων κυκλοφορίας του ΙΔΝ (κουνούπια, πτηνά) στο αστικό περιβάλλον	Ανά 15/νθήμερη βάση (για 5 μήνες)
9.	Μηνιαίες εκθέσεις-αναφορές όπου θα περιγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται και πιθανές προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος και θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν το παραχθέν έργο.	Εντός του πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα από τον αναφερόμενο.
10.	Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του αναδόχου, όπου θα γίνεται αναλυτική αναφορά στη στρατηγική και τις μεθόδους που ακολουθήθηκαν, όλες τις δράσεις και εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, αυτοαξιολόγηση της πορείας και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος και όλα τα προβλήματα που απαντήθηκαν και ο βαθμός επίλυσής τους καθώς και οι πιθανές προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος καταπολέμησης.	Με την λήξη των εργασιών πεδίου

11.	Τελική έκθεση πεπραγμένων του αναδόχου στο τέλος του έργου.	Με την αποπεράτωση του έργου.
-----	---	-------------------------------

Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής της ΠΑΜΘ σε καθημερινή βάση από τα συνεργεία του αναδόχου είναι δυνατόν να καλύπτει τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής για τα παραδοτέα 4 έως 7. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα ανωτέρω παραδοτέα σε ένα (1)τουλάχιστον φωτοαναπαραγωγήσιμο αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

2.1 Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, δηλαδή μέχρι τις 1-Ιουλίου-2023. Με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης, θα πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη η Τελική Έκθεση Πεπραγμένων του έργου του.

2.2 Η Σύμβαση αυτή μπορεί να παραταθεί ή να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως και με την σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων.

2.3 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τους όρους της παρούσας ή η καθυστέρηση λήψης των μέτρων που ορίζονται σε αυτήν ή στο Νόμο από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν αποτελεί παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από τα δικαιώματά τους που αναγνωρίζονται από την παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1. Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των Δύο εκατομμύρια οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (2.833.885,23 €) **πλέον του αναλογούντος** Φ.Π.Α. επιμερισμένα όπως παρακάτω:

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ διακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (271.426,38) **πλέον του αναλογούντος** Φ.Π.Α. εταιρία ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝΙΚΗ Ομόρρυθμη Εταιρία. με ΑΦΜ 997582196

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ επτακοσίων δέκα χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (710.608,65) **πλέον του αναλογούντος** Φ.Π.Α. εταιρία ΜΠΛΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΦΜ:037871427

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων δεκαεπτά ευρώ και δέκα λεπτών (456.017,10) **πλέον του αναλογούντος** Φ.Π.Α. εταιρία ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝΙΚΗ Ομόρρυθμη Εταιρία. με ΑΦΜ 997582196

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (448.831,80) **πλέον του αναλογούντος** Φ.Π.Α. εταιρία NOVA (NOBA) GREEN (ΓΚΡΙΝ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ με ΑΦΜ:998008878

ΠΕ ΕΒΡΟΥ εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (947.001,30) **πλέον του αναλογούντος** Φ.Π.Α. εταιρία NOVA (NOBA) GREEN (ΓΚΡΙΝ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ με ΑΦΜ:998008878

σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται σε αυτήν Παράρτημα Β.

3.2. Στο ανωτέρω ποσό αυτό περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων καθώς και τα γενικά και ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καμία άλλη απαίτηση από τον Εργοδότη πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής.

3.3. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου, μετά από παρακολούθηση και πιστοποίηση του υλοποιηθέντος έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθηση και Πιστοποίησης σε ότι αφορά τις δράσεις καταπολέμησης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Διακήρυξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σε ότι αφορά τις δράσεις εποπτείας ακμαίων κουνουπιών και των επιπέδων κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται μηνιαία μετά

από παρακολούθηση και πιστοποίηση του υλοποιηθέντος έργου στο σύνολο της περιφέρειας από το Γενικό Συντονιστή.

3.4. Τα παραδοτέα σε ότι αφορά τις δράσεις καταπολέμησης θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της αρμόδιας περιφερειακής ενότητας η οποία ακολούθως θα συγκαλεί την Επιτροπή Πιστοποίησης και Παρακολούθησης προκειμένου να συνταχθεί σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης και θα αποστέλλει τα παραδοτέα στην Επιτροπή Παραλαβής του Έργου δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Τα παραδοτέα των δράσεων εποπτείας ακμαίων κουνουπιών και των επιπέδων κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου θα αποστέλλονται απευθείας στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα πιστοποιούνται από το Γενικό Συντονιστή. Ακολούθως η Επιτροπή Παραλαβής σε συνεργασία με το Γενικό Συντονιστή θα παραλαμβάνει καταρτίζοντας σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής τμηματικά και βάσει των στοιχείων των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης - Πιστοποίησης του Έργου. Η παραλαβή του έργου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της σχετικής διακήρυξης (παράρτημα Α της σύμβασης).

3.5. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα πραγματοποιείται μηνιαία μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της διακήρυξης κατά το χρόνο πληρωμής και τη βεβαίωση της αρμόδιας ΕΠΠΕ για τη καλή εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Για να ολοκληρωθεί η πληρωμή, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή Παραλαβής του Έργου τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της διακήρυξης, ειδικότερα:

- I. Πρακτικό τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που εκδίδεται από την παραλήπτρια υπηρεσία ή την επιφορτισμένη με αυτήν επιτροπή, νομίμως συντεταγμένο και υπογεγραμμένο
- II. Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών φέροντα την απαραίτητη φορολογική σήμανση, όπου να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ
- III. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
- IV. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
- V. Πιστοποιητικό ενημερότητας εν ισχύ, που αφορά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α.-Ο.Α.Ε.Ε. κλπ.).
- VI. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο.

3.6. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με βάση την τιμή μονάδος της οικονομικής του προσφοράς και για το μέρος του έργου που θα έχει πιστοποιηθεί από τις επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης. Οι πληρωμές γίνονται σε ΕΥΡΩ.

3.7. Οι πληρωμές γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της σχετικής διακήρυξης (παράρτημα Α).

ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

4.1. Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού **141.694,30** επιμερισμένα όπως παρακάτω:

για την ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ την υπ' αριθμόν. 917ILG2080809 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με ημερομηνία έκδοσης, 02/07/2020 ποσού 13.571,32€, που αντιπροσωπεύει το **5%** της συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεων του.

για την ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ την υπ' αριθμόν 4378 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με ημερομηνία έκδοσης, 1-7-2020 ποσού 35.530,43€, που αντιπροσωπεύει το **5%** της συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεων του.

για την ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ την υπ' αριθμόν 917ILG2080810 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με ημερομηνία έκδοσης, 02/07/2020 ποσού 22.800,86€, που αντιπροσωπεύει το **5%** της συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεων του.

για την ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ την υπ' αριθμόν. 917ILG2080784 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με ημερομηνία έκδοσης, 02/07/2020 ποσού 22.441,59€, που αντιπροσωπεύει το **5%** της συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεων του.

για την ΠΕ ΕΒΡΟΥ την υπ' αριθμόν 917ILG2080783 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με ημερομηνία έκδοσης, 02/07/2020 ποσού 47.350,07€, που αντιπροσωπεύει το **5%** της

συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεων του.

4.2. Ο Εργοδότης εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

5.1. Ο Ανάδοχος ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, την προσφορά του, την απόφαση κατακύρωσης και τους όρους της σύμβασης, διαφορετικά καλείται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.

5.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς και όσα ορίζονται από τις ισχύουσες κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου, Υπουργικές Αποφάσεις, άδειες, εγκρίσεις, εγκυκλίους που αφορούν το αντικείμενο και εκδίδονται από τα αρμόδια Υπουργεία, όπως για παράδειγμα από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5.3. Οι Ανάδοχοι, μέσω των επιστημονικά υπευθύνων του έργου που διαθέτουν, οφείλουν να παρέχουν συνεχή εκπαίδευση στο προσωπικό τους (δειγματολήπτες και ψεκαστές) με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων σχετικά με αντικείμενο εργασίας (π.χ. ταυτοποίηση των προνυμφών ανά γένος και ανά στάδιο ανάπτυξης, ορθολογική χρήση εντομοκτόνων, προστασία περιβάλλοντος, ασθένειες που μεταδίδονται με διαβίβαστες κλπ.).

5.4. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια όργανά της, ήτοι τον γενικό συντονιστή του έργου, τους τοπικούς συντονιστές, τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου στην Περιφερειακή Ενότητα και την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις, διορθωτικές ενέργειες, σχετικά με την εκτέλεση του Έργου, και να συμμορφώνεται άμεσα και χωρίς αντιρρήσεις με τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων.

5.5. Η Αναθέτουσα Αρχή, διά των αρμοδίων οργάνων της, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους καθόλη τη διάρκεια του έργου, για την παρακολούθηση της πορείας και τη διαπίστωση της καλής εκτέλεσης και της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων εφαρμογών ενώ ο Ανάδοχος οφείλει να αποδέχεται και να συνεργάζεται απρόσκοπτα με τα αρμόδια όργανα στα πλαίσια των ελέγχων. Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ προφορικά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτό ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με την πορεία των εργασιών των συνεργειών του και την εικόνα της περιοχής ευθύνης του.

5.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του. Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί σε δικά του μέσα (κινητά τηλέφωνα smartphone ή tablet με 3G/και 4G, ισάριθμα με τα συνεργεία του), το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής της ΠΑΜΘ, που αφορά στη καταχώρηση, παρακολούθηση και απεικόνιση σε γεωγραφικά υπόβαθρα των ενεργειών καταπολέμησης κουνουπιών. Επιπλέον, οφείλει να εφοδιάσει τα οχήματα του με συσκευές παρακολούθησης και να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των οχημάτων του σε πραγματικό χρόνο (real time – on line tracking) και να συμβληθεί με εταιρεία παροχής υπηρεσιών δορυφορικού εντοπισμού των οχημάτων του με δικαίωμα πρόσβασης στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης.

5.7. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε περιοχή της υλοποίησης του Έργου καθ' όλη τη διάρκεια, τουλάχιστον ένα (1) κλειστό, ασφαλή και με επαρκές εμβαδόν αποθηκευτικό χώρο για φύλαξη εντομοκτόνων σκευασμάτων και να αποδέχεται ανεπιφύλακτα ελέγχους από τις ΕΠΠΕ στο χώρο αυτό εφόσον του ζητηθεί.

5.8. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες ορθής διαχείρισης των κενών συσκευασιών (περιέκτες) των χρησιμοποιημένων βιοκτόνων σκευασμάτων υγρής μορφής. Αυτές θα υπόκεινται υποχρεωτικά από τα συνεργεία εφαρμογής σε τριπλό ξέπλυμα κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού διαλύματος. Οι κενοί περιέκτες, θα διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα αποτελούν επιπλέον αποδεικτικό στοιχείο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας σκευάσματος.

5.9. Ο Ανάδοχος οφείλει κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, να ενημερώνει τους κατοίκους του τοπικού πληθυσμού για τους κινδύνους αλλά και τους τρόπους και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια.

5.10. Ο Ανάδοχος, οφείλει να προβαίνει στην παροχή ηλεκτρονικών αρχείων με τα γεωχωρικά δεδομένα των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής των προνυμφών κουνουπιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου (παράρτημα Ι της διακήρυξης).

5.11. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπονεί εγκαίρως το εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιφορών και να το αποστέλλει εγκαίρως (τουλάχιστον δυο ημέρες πριν την έναρξη εφαρμογής του) για έγκριση στον Γενικό συντονιστή του

έργου.

5.12. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπονεί μηνιαίες αναλυτικές αναφορές των περιοχών παρέμβασης και να τις υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία σε κάθε Π.Ε. Οι μηνιαίες αναφορές συντάσσονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και αποστέλλονται ηλεκτρονικά εντός του πρώτου πενήθμερου του επόμενου μήνα.

5.13. Ο Ανάδοχος, δια του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου και καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου υποχρεούνται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή και των αρμοδίων οργάνων της.

5.14. Τον Ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών και δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες στην πανίδα ή βλάβες σε πράγματα. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη, αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν συμβούν τυχαία, στο μέτρο που το έργο θα εκτελεστεί με ευθύνη και επιμέλειά του.

5.15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις **οικείες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας απέναντι στο απασχολούμενο προσωπικό**. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί νομίμως στο έργο, διαφορετικά επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις. Ειδικά απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση ανασφάλιστων προσώπων, καθώς και προσώπων που στερούνται των προϋποθέσεων νόμιμης παροχής εργασίας. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να καταθέσει στην Επιτροπή Παραλαβής μαζί με τα παραδοτέα του έργου και τα σχετικά έγγραφα (κατάσταση εργασίας προσωπικού, συμβάσεις εργασίας έργου ή παροχής υπηρεσιών κλπ,) που θα αποδεικνύουν την πιστή εφαρμογή του παρόντος άρθρου ώστε να ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβής του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της, εξετάζει τυχόν έγγραφες καταγγελίες του προσωπικού σε βάρος του Αναδόχου σχετικά με την αθέτηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

5.16. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τον ανάδοχο ή μέλη της ομάδας έργου που διαθέτει, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της και ουδεμία ευθύνη φέρει η αναθέτουσα αρχή και τα αρμόδια όργανά της.

5.17. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυόμενων από αυτήν προσώπων και με τους πολίτες. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για τη καθημερινή παρουσία του προσωπικού στη περιοχή εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. Ο γενικός συντονιστής δύναται να ζητήσει αιτιολογημένα την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας, δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από έγκριση του γενικού συντονιστή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον γενικό συντονιστή τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί να επιβάλει ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη ή ακόμη και να καταγγείλει τη σύμβαση.

5.18. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει: α) Ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και β) Την άμεση αντικατάσταση όσων συνεργατών αποχώρησαν, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων, μετά από έγκριση του γενικού συντονιστή του έργου.

5.19. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

5.20. Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό τον οποίο δήλωσε κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς του ή ισοδύναμο εξοπλισμό, διαφορετικά επιβάλλονται ανάλογες ρήτρες.

5.21. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

5.22. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Ο ανάδοχος που

- επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. (Άρθρο 204, ν 4412/2016)
- 5.23. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
- 5.24. Η Αναθέτουσα Αρχή (συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδίων οργάνων της) απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου.
- 5.25. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων, πέραν του συμφωνηθέντος τιμήματος της σύμβασης.
- 5.26. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεων τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
- 5.27. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
- 5.28. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης του Αναδόχου ή έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νόμιμου εκπροσώπου του ή του αναδόχου-φυσικού προσώπου για ένα εκ των ανωτέρω αναφερόμενων αδικημάτων στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και καταπίπτουν υπέρ της η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και τυχόν προκαταβολής, η δε σύμβαση λύεται από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.
- 5.29. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.
- 5.30. Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση των αναδόχων, ορίζεται η έδρα των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ της Αναθέτουσας Αρχής.
- 5.31. Η υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά, κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ' ωφέλεια της αναθέτουσας Αρχής.
- 5.32. Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την ποιότητα και νομιμότητα της εκτέλεσης του Έργου.
- 5.33. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις και οδηγίες των αρμοδίων οργάνων της αναθέτουσας αρχής εντός των καθορισμένων από την παρούσα Σύμβαση χρονικών ορίων.
- 5.34. Η επίβλεψη δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για ελαττώματα, σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την παραλαβή του έργου, και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει, έστω και αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου. Την ίδια υποχρέωση και ευθύνη έχει ο Ανάδοχος για οποιοδήποτε ελάττωμα, κρυφό ή μη σφάλμα, ανακρίβεια ή παράλειψη διαπιστωθεί μετά την παράδοση και παραλαβή του έργου. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων.
- 5.35. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα τα οποία και θα αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων, ενώ η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων.
- 5.36. Ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόσει στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου τις σχετικές Διαδικασίες και Οδηγίες, όπως θα του υποδειχθούν από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.
- 5.37. Το έργο θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γι' αυτό ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται και με τους λοιπούς Αναδόχους του

έργου προκειμένου να επιτυγχάνεται η πλέον δυνατή αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση των κουνουπιών. Δεδομένου ότι συγχρόνως θα πραγματοποιούνται δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών στο σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Ανάδοχος δεσμεύεται να συνεργάζεται με τους τοπικούς συντονιστές κάθε ΠΕ, τον γενικό συντονιστή του έργου και τα άλλα αρμόδια όργανα τις αναθέτουσας αρχής και οφείλει να ενεργεί συντονισμένα καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου του, προκειμένου να επιτευχθεί η άρτια υλοποίηση του συνολικού έργου καταπολέμησης των κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

5.38. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εργασία, μισθοδοσία, ασφάλιση, την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και γενικά κάθε απαίτηση του προσωπικού που προσλαμβάνει ή χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα και θα ευθύνεται για τις πράξεις/παραλήψεις του προσωπικού που διαθέτει στα πλαίσια της παρούσης.

5.39. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την υλοποίηση του Έργου. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως έχει προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.

5.40. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το κόστος εξώδικης ή δικαστικής αντιδικίας με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

5.41. Τέλος, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει και αποδέχεται όλες τις υποχρεώσεις του, όπως απορρέουν από όλα τα άρθρα της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το σύνολο των εγγράφων, εντύπων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται, καθώς και κάθε διευκόλυνση και υποστήριξη προς τον Ανάδοχο, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί απρόσκοπτα στις υποχρεώσεις και γενικότερα να εξασφαλιστεί η ομαλή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

7.1 Το συνολικό έργο συντονίζεται από τον γενικό συντονιστή ο οποίος συνεπικουρείται από τους τοπικούς συντονιστές των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του έργου, ο συνολικός έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων του κάθε αναδόχου, καθώς και η παραλαβή του έργου, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των συνεπικουρούντων από αυτήν αρμοδίων οργάνων, ήτοι των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και της Επιτροπής Παραλαβής του Έργου (Βλ. παρ. 1.2 «ΟΡΙΣΜΟΙ»).

7.2 Η Αναθέτουσα Αρχή, διά των αρμοδίων οργάνων της, διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, για την παρακολούθηση της πορείας του, τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων εφαρμογών και εν γένει την τήρηση των όρων της παρούσας διακήρυξης.

7.3 Οι αρμόδιες ανά Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου (ΕΠΠΕ) παρακολουθούν, την ορθή και άρτια εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών στην περιοχή ευθύνης τους, διενεργώντας τακτικούς και έκτακτους ελέγχους. Οι Επιτροπές αυτές θα είναι τριμελείς, θα συγκροτηθούν με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

7.4 Επίσης θα συγκροτηθεί, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, η οποία θα αποτελείται από υπαλλήλους του Εργοδότη σχετικούς με το αντικείμενο του έργου, στην έδρα του Εργοδότη και θα έχει ως έργο της την παραλαβή του έργου στο σύνολό του. Η Επιτροπή παραλαβής του έργου παραλαμβάνει τμηματικά το έργο, βάσει των πρακτικών που συντάσσονται από τις ΕΠΠΕ.

7.5 Κάθε Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα ανωτέρω αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε προφορικές ή γραπτές παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Για το σκοπό αυτό δύνανται τα ανωτέρω όργανα να ζητήσουν από τον εκάστοτε ανάδοχο να προσκομίσει άμεσα κάθε σχετικό στοιχείο που κατά την κρίση τους θα διευκολύνει τον εν λόγω έλεγχο.

7.6 Η διαδικασία συντονισμού επίβλεψης πιστοποίησης και παραλαβής του έργου που εφαρμόζεται, περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 6 της διακήρυξης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

8.1. Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης του.

8.2. Σε περίπτωση:

- i. καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας,
- ii. πλημμελούς εκπλήρωσης όρων της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου,
- iii. ελλιπούς εκτέλεσης των εργασιών, ή
- iv. μη τήρησης των συμβατικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο,

ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση της υπηρεσίας ή του παραδοτέου στα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας, εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας η οποία θα οριστεί εγγράφως από την ΕΠΠΕ και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πρωτοκόλλων κακής εκτέλεσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου εντός της ορισθείσας χρονικής προθεσμίας, αυτός υποχρεούται να καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2 της διακήρυξης.

8.3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αθετήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο, μετά από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2 της διακήρυξης.

8.4. Οι όποιες ρήτρες θα επιβάλλονται μετά από την υποβολή αντιρρήσεων του αναδόχου στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της, δύναται να χρησιμοποιήσει δικά της στοιχεία για την επιβεβαίωση ή την απόρριψη των στοιχείων - ισχυρισμών του Αναδόχου και να βασιστεί στα στοιχεία αυτά για τον υπολογισμό των δεικτών / κριτηρίων επιδόσεων και γενικότερα της τήρησης ή μη των προβλεπόμενων απαιτήσεων σύμφωνα με τους όρους Διακήρυξης και να επιβάλει τις προβλεπόμενες από την παρούσα ρήτρες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν πρόσθετα στοιχεία που θα του ζητηθούν.

8.5. Επιπρόσθετα η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να καταγγείλει τη Σύμβαση, να ζητήσει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καθώς και αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας.

8.6. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

8.7. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας.

8.8. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

8.9. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 5.2 και άρθρο 6 της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

9.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης και των όρων της διακήρυξης.

β) ο Ανάδοχος εκχωρήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή αναθέσει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.

δ) εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματος του.

ε) σε περίπτωση που συνταχθούν περισσότερα από δύο (2) πρακτικά κακής εκτέλεσης κατά το ίδιο έτος εφαρμογής, από μία (ή περισσότερες) Επιτροπές Παρακολούθησης - Πιστοποίησης των Περιφερειακών Ενοτήτων, με τα οποία διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα επιβολής της ανωτέρω ρήτρας, μπορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

9.2. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

9.3. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευσή της στον Ανάδοχο.

9.4. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:

α) Να απέσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεως του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.

9.5. Το συντομότερο δυνατό μετά από την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

9.6. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.

9.7. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για τυχόν ζημία υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

9.8. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 5.2 της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση του τελευταίου παραστατικού-δικαιολογητικού που του έχει ζητηθεί από τον φορέα πληρωμής, κάποια από τις προβλεπόμενες πληρωμές και εφόσον έχει σταλεί η σχετική χρηματοδότηση στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

11.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί μυστική κάθε εμπιστευτική πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του στο πλαίσιο της εκτέλεσης της Σύμβασης και δεν θα αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτον χωρίς την προηγούμενη γραπτή συμφωνία του Εργοδότη, ενώ θα τις αποκαλύπτει μόνο σε όσους υπαλλήλους-συνεργάτες του ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της παρούσας, διασφαλίζοντας ότι αυτοί είναι εν γνώσει και τηρούν την υποχρέωση εχεμύθειας. Ειδικότερα το σύνολο των πληροφοριών, των δεδομένων, των προκυπτόντων συμπερασμάτων και οτιδήποτε έχει σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών της σύμβασης είναι και θεωρούνται εμπιστευτικά («εμπιστευτικές εργασίες» κατά την έννοια του Άρθρου 676 του Αστικού Κώδικα), αποτελούν ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής και γενικώς καλύπτονται από την υποχρέωση εχεμύθειας.

11.2. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να κάνει οποιαδήποτε χρήση ή εκμετάλλευση, με αντάλλαγμα ή χωρίς αυτό, των κάθε είδους στοιχείων του Έργου.

11.3. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται ότι είναι νόμιμος δικαιούχος και χρήστης όλων των απαιτούμενων αδειών και συμβάσεων χρήσης ή εκμετάλλευσης λογισμικού, των ευρεσιτεχνιών, της τεκμηρίωσης των σχεδίων, των προτύπων και των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν και το προσωπικό ή συνεργάτες του.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. (Άρθρο 204, ν 4412/2016) .

ΑΡΘΡΟ 14 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή, προεχόντως για την προστασία της Δημόσιας Υγείας στην επικράτεια της Περιφέρειας ΑΜΘ, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, με βάση τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες και τα εντομολογικά και επιδημιολογικά δεδομένα κατά την διάρκεια της τριετούς περιόδου υλοποίησης του Έργου, δύναται να αναθέτει στον Ανάδοχο στις περιοχές ευθύνης του οποίου θα επικρατήσουν οι εν λόγω συνθήκες, εργασίες που θα αφορούν επαναληπτικές εφαρμογές μετά την εξάντληση των συμβατικών εφαρμογών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η άρτια και αποτελεσματική καταπολέμηση των κουνουπιών, έως του **20%** της προϋπολογισθείσας επιμέρους δαπάνης του Έργου, στα πλαίσια της ίδιας τιμής μονάδος, με αυτήν της συμβατικής τιμής, των ίδιων Συμβατικών όρων και των ίδιων όρων της Διακήρυξης (βλ. άρθρο 4.5 της διακήρυξης και άρθρο 132 ν 4412/2016). Ο δε Ανάδοχος από τώρα αποδέχεται την υποχρέωση να εκτελέσει

τις ως άνω εργασίες επιμελώς μέσα στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης και υπό τους ίδιους όρους της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

15.1 Η συμβατική σχέση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών ρυθμίζεται αποκλειστικά και μόνο από την παρούσα Σύμβαση και τα επισυναπτόμενα εις αυτήν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση των όρων αυτής της Σύμβασης, θα γίνεται προσπάθεια από τους συμβαλλόμενους να επιλυθεί με γνώμονα την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Σε περίπτωση αποτυχίας, εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό και αρμόδια τα δικαστήρια της Κομοτηνής.

15.2 Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποτεδήποτε σε βάρος του Εργοδότη οποιαδήποτε αστική ή και ποινική δικαστική ή εξώδικη διένεξη και διαφορά σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος δρα ως δικονομικός εγγυητής και θα αμύνεται υπέρ του Εργοδότη.

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή και αφού διαβάστηκε υπογράφεται σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα (1) λαμβάνει ο ανάδοχος και τέσσερα (4) η Αναθέτουσα Αρχή.

- Παράρτημα Α : Η 20PROC006210098 Διακήρυξη της Περιφέρειας ΑΘΜ, (προκήρυξη)
- Παράρτημα Β : Η από 01-03-2020 έγγραφη προσφορά του Αναδόχου (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά)
- Παράρτημα Γ : Το από 26/6/2020 Πρακτικό (4) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ