



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 1.719.999,98 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου :

**«ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ 'ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ»**

**ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ»**



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Τρίκαλα, 13- 10 -2014

Αρ. Πρωτ. : 63324

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 1.719.999,98 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου :

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ 'ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ»

Στα Τρίκαλα σήμερα, την 13η του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, (13-10-2014) στο Δημαρχιακό κατάστημα Τρικάλων, στα Τρίκαλα, (επί της οδού Ασκληπείου 18, τηλ. 2431-0-51200, FAX 2431-0-35956) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων **ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Τρικκαίων ,κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του



Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν της
απόφασης με αριθμό **476/2014 Α.Ο.Ε.**
έγκρισης αποτελέσματος της



διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 15-07-2014, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

- β. Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ** του Γεωργίου και της Θεοδώρας, κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας **Κ/ΞΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗΣ-ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – Α.ΜΠΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.** ιδιότητα **Πολιτικός Μηχανικός**, κάτοικος Τρικάλων, (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 299311/2010) σύμφωνα με την, με αριθμό, 21889/10-10-2014, **συμβολαιογραφική πράξη διορισμού** κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας και την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του, καθώς και ο **Ευάγγελος Παπαχρήστος Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Τρικάλων**, αναπληρωτής του εκπροσώπου που ορίζεται με την ίδια πράξη και την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του, ενεργώντας με την ιδιότητα του αναδόχου, με έδρα Καποδιστρίου 11, 42100 Τρίκαλα, ΤΗΛ: 2431022727- ΦΑΞ: 2431030397), και αντίκλητο την Άννα Δάσου όπως φαίνεται στην υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού της, κάτοικο Τρικάλων, με έδρα Καποδιστρίου 28, ΤΗΛ: 2431036022- ΦΑΞ: 2431079967.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Το Ν.Δ. 1418/84 τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85 και 171/87 και το Ν.2229/94 περί εκτελέσεως Δημ. Έργων και ειδικότερα το άρθρο 5 του 1418/84, το άρθρο 26 του 609/85 καθώς και τα άρθρα του Π.Δ. 171/87 που διέπουν τις συμβάσεις κατασκευής των έργων, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. 23/93 και τον Ν.2229/94. Επιπλέον τον Ν.2576/1998, τον Ν.3263/2004 τον Ν. 3669/08, τον



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ν.2362/1995, τον Ν. 3614/2007 και την
ΥΠΑΣΥΔ 2008 , όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.



β. Την απόφαση **399/2014 Α.Ο.Ε.**, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει την 15-7-2014, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.



- δ. Την απόφαση **476/2014 Α.Ο.Ε.** με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του Διαγωνισμού, που ανέδειξε μειοδότη την **Κ/ΞΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗΣ-ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. –Α.ΜΠΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **14%** .
- δ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- ε. Τα στοιχεία που κατέθεσε ο ανάδοχος με αριθμ. Πρωτ.: 57853/ 26-09-2014 και τα οποία ζητήθηκαν με αριθμ. Πρωτ.: 56198/ 19-09-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας (σύμφωνα και με το άρθρο 4 της Διακήρυξης).
- στ. Το με υπ' αριθμ. Αριθμ. Πρωτ. 58586/ 30-09-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας , με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης.
- ζ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Τ.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτού δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- η. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά : ΣΠ	1.174.500,42 Ευρώ
Απρόβλεπτα	176.175,06 Ευρώ
Δαπάνη αναθεώρησης	47.698,49 Ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.398.373,97Ευρώ
Δαπάνη ΦΠΑ	321.626,01 Ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.719.999,98Ευρώ

Από το ποσό των **1.719.999,98Ευρώ** η συνολική επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **€ 1.561.853,72**. Το υπόλοιπό ποσό των **€158.146,26** δεν είναι επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Τρικκαίων.



θ. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου



ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, **ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ** ως κοινό εκπρόσωπος της κοινοπραξίας **Κ/ΞΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗΣ-ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – Α.ΜΠΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.** καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου:

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 'ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ»

Ο **ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08, 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και



ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) η. της παρούσας σύμβασης.





iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **476/2014 Α.Ο.Ε.**

- (2) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ** ως κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας **Κ/ΞΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗΣ-ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. –Α.ΜΠΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ίδιο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις των Ν.3669/08, 1418/84, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια.

εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολουθώς ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	71989	06/10/2014	ΤΣΜΕΔΕ	15.706,00
2	71987	06/10/2014	ΤΣΜΕΔΕ	15.706,00
3	71985	06/10/2014	ΤΣΜΕΔΕ	15.706,00
4	71983	06/10/2014	ΤΣΜΕΔΕ	15.706,00
5	71979	06/10/2014	ΤΣΜΕΔΕ	15.706,00
Σύνολο: (78.530,00)				



Και πρόσθετη εγγύηση:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	71988	06/10/2014	ΤΣΜΕΔΕ	1.571,00
2	71986	06/10/2014	ΤΣΜΕΔΕ	1.571,00
3	71984	06/10/2014	ΤΣΜΕΔΕ	1.571,00
4	71980	06/10/2014	ΤΣΜΕΔΕ	1.571,00
5	71990	06/10/2014	ΤΣΜΕΔΕ	1.571,00
Σύνολο: (7.855,00)				

Το συνολικό ποσό της εγγύησης **78.530,00 κανονική και 7.855,00€ πρόσθετη εγγύηση** είναι **86.385,00€**, και καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- (4) Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/12.
- (5) Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει **σε 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης**. Να ληφθούν υπόψη οι αποκλειστικές προθεσμίες στο έργο.
- (6) Για κάθε μέρα υπέρβασης της προθεσμίας των εργασιών από τον ανάδοχο επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσε-
- (7) ~~Η~~ Προκαταβολή προβλέπεται να δοθεί μετά την υπογραφή της παρούσας.
- (8) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **(13-10-2014)** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.



- (9) Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- (10) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από σήμερα, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 32 του Π.Δ. 609/85, στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζομένους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημιώσεως.
- (11) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε καθώς επίσης και από ιδίους πόρους του Δήμου Τρικκαίων και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Τρίκαλα 13/10 /2014

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

**ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ Κ/ΕΙΑΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗΣ-
ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. –Α.ΜΠΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε**