



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"

Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ.: Μ.Καραφέρη

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2

Τ.Κ: 11521 Αμπελόκηποι

Τηλ.& Fax : 210 6426319

e-mail : supplies-dept@hospital-elena.gr

Νοσοκομείο Φιλικό Προς

Τα Βρέφη

Baby Friendly Hospital

Α/Α 25/76

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Για την ανάθεση εργασιών άρσης επικινδυνότητας των εξωστών στο Κτίριο Β' του Νοσοκομείου.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: 30-12-2019.

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: από 30-12-2019 έως και 20-3-2020.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Τα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ", Πλατεία Ελ.Βενιζέλου 2 Αμπελόκηποι Αθήνα.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

1. Η Δρ.Ευαγγελία Δ.Παππά Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», κάτοικος Αθηνών, η οποία εκπροσωπεί το Νοσοκομείο.
2. Ο κ.Α.Κατσόγιαννης, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «AGtech ΑΤΕΕ», με έδρα τα Γλυκά Νερά στην Διεύθυνση Λ. Μαραθώνος 24, Τ.Κ.153 54 και ΑΦΜ 053465923.

Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου και ο προαναφερόμενος νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, που στο εξής θα αναφέρεται ανάδοχος, συνυπογράφουν την παρούσα σύμβαση ως εκπρόσωποι των δύο συμβαλλομένων μερών.

Έχοντας υπ' όψιν τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), την υπ' αριθ. 15/85/4-9-2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου έγκρισης του διαγωνισμού και ύστερα από Συνοπτικό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 29^η Οκτωβρίου 2019, Α/Α διακήρυξης 27/23732/17-10-2019, δια της υπ' αριθ.25/76/5-12-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ανατίθεται η εκτέλεση των εργασιών στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία ανάδοχος, ο οποίος την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους που αποδέχεται ανεπιφύλακτα μαζί με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
CPV 45000000-7

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι οι εργασίες άρσης επικινδυνότητας των εξωστών στο Κτίριο Β΄ του Νοσοκομείου.

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος παρέδωσε στο Νοσοκομείο εγγυητική επιστολή.....,

Η οποία θα επιστραφεί στην ανάδοχο εταιρεία μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ Α΄

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο έχει ως στόχο την άρση της επικινδυνότητας, μέσω εργασιών επισκευής των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στους εξώστες του κτιρίου Β – Νοσηλείας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Αποκατάσταση μαρμάρων και κιγκλιδωμάτων

Αρχικά θα αποκολληθούν με προσοχή τα μάρμαρα που χρειάζονται επισκευή.

Εν συνεχεία θα γίνει καθαρισμός και καθαίρεση της παλιάς κόλλας πλακιδίων αλλά και τυχόν ακαθαρσιών στα σημεία που αποκαλύφθηκαν και πρόκειται να επισκευαστούν. Με τη χρήση κόλλας πλακιδίων με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται πιο κάτω, και αφού έχουν στεγνώσει τυχόν υγρασίες θα επικολληθούν νέα μάρμαρα στα προκαθορισμένα σημεία. Γενικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι άοσμα, υδατοδιαλυτά, υψηλής ποιότητας και ακίνδυνα, ειδικά για χρήση σε νοσοκομειακό χώρο.

Η πιστοποιημένη τοποθέτηση μεγάλης αντοχής μαρμάρων θα πραγματοποιηθεί με οрукτό συγκολλητικό υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, τεχνολογίας SAS Shock Absorbing System, για τοποθετήσεις ακόμη και σε επάλληλη τοποθέτηση με μεγάλη παραμόρφωση σε διάτμηση, το οποίο συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 12004 – κατηγορία C2 E , GreenBuilding Rating Eco 4, όπως το H40® Eco Flex της Εταιρίας Kerakoll.

Έλεγχος των κιγκλιδωμάτων και αντικατάσταση των φθαρμένων.

Αρχικά θα καθαριστεί καλά ο αρμός των μαρμάρων από σαθρά υλικά με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο και η βάση των κυρίων κατακόρυφων στοιχείων του κιγκλιδώματος (ορθοστάτες) από σκουριές με συρματόβουρτσα. Στα σημεία που η διάβρωση έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, θα γίνει αντικατάστασή τους, αλλιώς θα γίνει κατάλληλη στερέωση και επισκευή των κιγκλιδωμάτων.

Τρίψιμο και αστάρωμα των κιγκλιδωμάτων με υδατοδιαλυτό άσμο αστάρι. Χρωματισμός με οικολογική άσμη, υδατοδιαλυτή, πολυουρεθανική ακρυλική ριπολίνη υψηλής ποιότητας τύπου SMALTOLUX HYDRO ECO της εταιρίας Vechro ή ισοδύναμου.

Δάπεδα εξωστών

Επίσης θα γίνει καθαρισμός του δαπέδου των εξωστών και των αρμών που έχουν δημιουργηθεί στο μωσαϊκό και πλήρωση των ρωγμών με ελαστοπλαστική ακρυλική μαστίχη.

Γενικά πλήρη αποκατάσταση κι αδιαβροχοποίηση στο δάπεδο των εξωστών και στα μάρμαρα των στηθαίων με υδατικής βάσης διάλυμα εμποτισμού, άσμο και φιλικό προς το περιβάλλον, τύπου Marble Aqua της εταιρείας Kraft ή ισοδύναμου με μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 70g/L.

Γενικά, περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά και βοηθητικά υλικά κατασκευής, τοποθέτησης, ανάρτησης και λειτουργίας καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την επί τόπου παράδοση, τοποθετημένων και εν λειτουργία κατασκευών.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εργασίες αποκατάστασης είναι προτεινόμενες και όχι δεσμευτικές. Ο ανάδοχος οφείλει να ορίσει Μηχανικό ΠΕ, ο οποίος και θα εκπονήσει την μελέτη εφαρμογής.

Τονίζεται ότι όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε απόλυτη συνεννόηση με το Νοσοκομείο όσον αφορά τις ώρες εργασίας λόγω των ειδικών συνθηκών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εργολάβος εγκαταστάτης θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες. Ο χώρος που θα εκτελεστούν οι εργασίες, ευθύνη του αναδόχου θα αποκλειστεί με κατάλληλη διάταξη, ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία του Νοσοκομείου από τις εργασίες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ & ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος οφείλει να ορίσει διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό για την επίβλεψη της εκτέλεσης και διεκπεραίωση των εργασιών. Ο Μηχανικός που θα επιβλέψει το έργο, θα καταθέσει στο νοσοκομείο Υπεύθυνη Δήλωση περί ανάληψης της ευθύνης για τη Μελέτη Εφαρμογής & την Επίβλεψη. Το κόστος επίβλεψης θα πρέπει να προβλεφθεί από τους συμμετέχοντες και να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά τους, όπου και θα αναφέρονται τα στοιχεία εγγραφής στο ΤΕΕ του Επιβλέποντα Μηχανικού που θα οριστεί.

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών να διατηρεί με δικά του έξοδα, Σύμβαση Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους (αντίγραφο της οποίας οφείλει να καταθέσει στο νοσοκομείο), όπου ως τρίτοι θα θεωρούνται οι χρήστες υπηρεσιών υγείας, οι επισκέπτες, οι εν γένει συνεργάτες και το προσωπικό όλου του νοσοκομείου, με εγνωσμένου κύρους ασφαλιστική εταιρεία. Για την ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει να καταθέσει αναλυτική τεχνική περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν.

2. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών του τμήματος Α' του Παραρτήματος Α' ανέρχεται **σε σαράντα ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης.

3. Τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών αποτελούν ευθύνη του αναδόχου. Ο οποίος θα διασφαλίσει παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου, των εργαζομένων και έναντι τρίτων, είναι ο ανάδοχος του έργου.

4. Ο ανάδοχος θα καταθέσει στο Νοσοκομείο Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα «*συμφωνεί ότι απαλλάσσει, έναντι τρίτων, τον εργοδότη και τους εργαζομένους, από και έναντι οποιασδήποτε ζημίας, εξόδων ή αξίωσης λόγω ζημίας σε περίπτωση τρίτων ή λόγω βλάβης, (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης θανάτου) ή και των δύο, οι οποίες προκαλούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της*».

5. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για την επισκευή θα είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν της προδιαγραφές που προβλέπονται από τους κανονισμούς όταν δεν προδιαγράφονται ιδιαιτέρως. Σε οτιδήποτε απαιτείται πιστοποίηση αυτή θα κατατεθεί πριν την έναρξη των εργασιών.

6. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα διαφοροποιήσεων (μικρών) των παραπάνω εργασιών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

Ο ανάδοχος παρέχει χρόνο εγγύησης δύο (2) έτη, αρχομένης, από την ημερομηνία παραλαβής και ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα, αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφάνεται κατά τη συμφωνημένη περίοδο εγγύησης, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή ή στα υλικά του έργου.

2. ΤΜΗΜΑ Β΄**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΑΘΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Το έργο έχει ως στόχο την άρση της επικινδυνότητας, μέσω εργασιών επισκευής των βλαβών, στην βορειοδυτική όψη του κτιρίου Β – Νοσηλείας.

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**1.Α Ικριώματα**

Τοποθέτηση ικριωμάτων κατά μήκος της βορειοδυτικής όψης του κτιρίου Β – Νοσηλείας. Θα γίνει κατασκευή σκάφης όπου απαιτείται στην οροφή του ισογείου και τοποθέτηση πλαστικής λινάτσας σε όλο το πλάτος τοποθέτησης των ικριωμάτων και σε όλο το ύψος της οικοδομής, έτσι ώστε να αποφευχθεί η πτώση οποιουδήποτε δομικού στοιχείου.

Τα ικριώματα θα είναι πλήρως στερεωμένα, θα τηρούν όλους τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας και θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (πχ ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-03-00-00). Θα είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να προσαρμόζονται κάθε φορά στις συνθήκες του χώρου: να αφήνουν ελεύθερη τη διέλευση στο κτίριο, την είσοδο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στο Κέντρο Μαστού (Α΄ Χειρουργικό Τμήμα) κλπ και την ασφαλή κίνηση των οχημάτων. Εάν χρειαστεί σε ορισμένα σημεία τα ικριώματα θα είναι αναρτώμενα και δεν θα έχουν στήριξη στο έδαφος, σύμφωνα με σχετική Μελέτη που θα κατατεθεί από τον Μηχανικό του Αναδόχου.

1.Β Εργασίες αποκατάστασης βλαβών.

Η Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου προτείνει τις εξής εργασίες αποκατάστασης οι οποίες αφορούν όλη την βορειοδυτική όψη και το περιμετρικό τοίχιο του δώματος του κτιρίου Β – Νοσηλείας:

Έλεγχος και καθαίρεση όλων των σαθρών στοιχείων της ΒΔ όψης

Θα γίνει πλήρης έλεγχος και προσεκτική καθαίρεση όλων των σαθρών στοιχείων της όψης, του περιμετρικού στηθαίου και της γέφυρας που οδηγεί στο Κέντρο Μαστού (Α΄ Χ) με χρήση κατάλληλων εργαλείων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους τεχνίτες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας, κατά την πτώση των σαθρών τμημάτων προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώσης τεμαχίων σε διερχόμενους πεζούς.

Τα σαθρά στοιχεία θα συσσωρεύονται, φορτώνονται και μεταφέρονται με όλα τα απαραίτητα μέσα (χέρια, μονότροχο, μηχανικά μέσα, φορτηγά κλπ) σε εγκεκριμένους χώρους, με ευθύνη Αναδόχου και σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Αποκατάσταση υδρορροών

Θα γίνει πλήρης έλεγχος, καθαρισμός και επισκευή ή αντικατάσταση όπου απαιτείται των υδρορροών της βορειοδυτικής όψης του Κτιρίου Β - Νοσηλείας.

Αποκατάσταση σκυροδέματος και αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού

Προστασία του υπάρχοντος σκυροδέματος και κυρίως του οπλισμού, ο οποίος είναι ήδη διαβρωμένος και θα πρέπει να σταματήσει η εξέλιξη του φαινομένου. Στα σημεία που έχει αποκαλυφθεί ο οπλισμός και όπου εμφανιστεί μετά τις εργασίες καθαίρεσης και είναι διαβρωμένος, θα γίνει προετοιμασία της επιφάνειας προκειμένου να είναι κατάλληλη για την εφαρμογή των επισκευαστικών υλικών.

Συγκεκριμένα, η επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρή από σκουριές, σκόνες, λάδια, λιπαρές ουσίες και άλλα προσκολλημένα σωματίδια με την εφαρμογή εγκεκριμένων τεχνικών καθαρισμού και απότριψης (συρματόβουρτσα ή/και μηχανική λειότριψη), χωρίς όμως να καταστραφούν οι ραβδώσεις του οπλισμού, εάν υπάρχουν.

Ακολούθως θα γίνει επάλειψη επί των οπλισμών με ειδικό κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας τύπου MuCis Steel Protection της εταιρείας Sinteco ή ισοδυνάμου. Η επάλειψη πρέπει να γίνει σε δύο τουλάχιστον χέρια.

Όλες οι επιφάνειες του παλαιού σκυροδέματος, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία ή χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια, σκόνες, λάδια, λιπαρές ουσίες κι άλλες επιφανειακές διαβρωτικές ουσίες, θα επαιφθούν με ειδικό διαχεόμενο αναστολέα διάβρωσης, τύπου MuCis Mia 200 της εταιρείας Sinteco ή ισοδυνάμου, με σκοπό την περαιτέρω προστασία των οπλισμών από τη διάβρωση. Η επάλειψη θα γίνει σε δύο χέρια.

Στις επιφάνειες που θα προκύψουν από την ανωτέρα επεξεργασία θα γίνει αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος με μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα υψηλής αντοχής τύπου BetonFix RCA της Kimia ή ισοδυνάμου, που είναι ινοοπλισμένο και θα προσδώσει επιπλέον αντοχή στην επικάλυψη.

Επιχρίσματα

Επισκευές επιχρισμάτων με ενισχυμένα επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, με ασβεστοκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου, οι δε δύο άλλες με ασβεστοκονίαμα 1:2 ή μαρμαροκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου.

Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται το πλέγμα το οποίο εφαρμόζεται πάνω στη πρώτη στρώση επιχρίσματος και ενισχύει την τοιχοποιία προς αποφυγή περεταίρω ρηγματώσεων.

Για τις ρηγματώσεις που θα επισκευαστούν θα ακολουθηθεί η εξής σειρά εργασιών:

καθαίρεση επιχρίσματος γύρω από την ρηγμάτωση

διεύρυνση των χειλών αυτής σε σχήμα V, καθαρισμός της περιοχής,

καθαρισμός από σκόνες και διαβροχή με ακρυλικό γαλάκτωμα

πλήρωση της ρωγμής με εύκαμπτο ινοπλισμένο τσιμεντοειδές σφραγιστικό ή με επισκευαστικό στόκο για έντονες ρωγμές ή οπές

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθμη ορόφου με επίχρισμα όπως αναφέρεται παραπάνω.

Εφαρμογή ακρυλικού μονωτικού υποστρώματος υδατικής διασποράς, χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.), φιλικό προς το περιβάλλον και υψηλής απόδοσης, τύπου ECO STAIN BLOCKER AQUA της Εταιρίας KRAFT ή ισοδύναμου, με μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 1,807g/L.

Χρωματισμός των επισκευών με οικολογικό ελαστομερές ακρυλικό μονωτικό, τύπου VIVECRYL ELASTIC ECO της VIVECHROM ή ισοδύναμου, με μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 40 g/L.

Ελεγχός, καθαρισμός ή και αντικατάσταση υδρορροών με ίδιας διατομής και υλικού νέες σωληνώσεις.

Γενικά, περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά και βοηθητικά υλικά κατασκευής, τοποθέτησης, ανάρτησης και λειτουργίας καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την επί τόπου παράδοση, τοποθετημένων και εν λειτουργία κατασκευών.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εργασίες αποκατάστασης είναι προτεινόμενες και όχι δεσμευτικές. **Ο ανάδοχος οφείλει να ορίσει Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, ο οποίος και θα εκπονήσει την μελέτη εφαρμογής, η οποία και θα κατατεθεί προκειμένου να ληθούν και οι απαραίτητες Άδειες.**

Τονίζεται ότι όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε απόλυτη συνεννόηση με το Νοσοκομείο όσον αφορά τις ώρες εργασίας λόγω των ειδικών συνθηκών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εργολάβος εγκαταστάτης θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες. Ο χώρος που θα εκτελεστούν οι εργασίες, ευθύνη του αναδόχου θα αποκλειστεί με κατάλληλη διάταξη, ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία του Νοσοκομείου από τις εργασίες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ & ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος οφείλει να ορίσει διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό για την επίβλεψη της εκτέλεσης και διεκπεραίωση των εργασιών. Ο Μηχανικός που θα επιβλέψει το έργο, θα καταθέσει στο νοσοκομείο Υπεύθυνη Δήλωση περί ανάληψης της ευθύνης για τη Μελέτη Εφαρμογής & την Επίβλεψη. Το κόστος επίβλεψης θα πρέπει να προβλεφθεί από τους συμμετέχοντες και να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά τους, όπου και θα αναφέρονται τα στοιχεία εγγραφής στο ΤΕΕ του Επιβλέποντα Μηχανικού που θα οριστεί. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών να διατηρεί με δικά του έξοδα, Σύμβαση Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους (αντίγραφο της οποίας οφείλει να καταθέσει στο νοσοκομείο), όπου ως τρίτοι θα θεωρούνται οι χρήστες υπηρεσιών υγείας, οι επισκέπτες, οι εν γένει συνεργάτες και το προσωπικό όλου του νοσοκομείου, με εγνωσμένου κύρους ασφαλιστική εταιρεία. Για την ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει να καταθέσει αναλυτική τεχνική περιγραφή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν.

2. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών του τμήματος Β' του Παραρτήματος Α' ανέρχεται **σε σαράντα ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης.

3. Τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών αποτελούν ευθύνη του αναδόχου. Ο οποίος θα διασφαλίσει παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου, των εργαζομένων και έναντι τρίτων, είναι ο ανάδοχος του έργου. Ο ανάδοχος θα καταθέσει στο Νοσοκομείο Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα «*συμφωνεί ότι απαλλάσσει, έναντι τρίτων, τον εργοδότη και τους εργαζομένους, από και έναντι οποιασδήποτε ζημίας, εξόδων ή αξίωσης λόγω ζημίας σε περίπτωση τρίτων ή λόγω βλάβης, (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης θανάτου) ή και των δύο, οι οποίες προκαλούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της*». Ειδικά πριν την έναρξη της συναρμολόγησης του ικριώματος, εξουσιοδοτημένος Μηχανικός του Αναδόχου, θα πιστοποιεί εγγράφως με Υπεύθυνη Δήλωση την ασφάλεια και τη στατική επάρκεια της κατασκευής. Επιπλέον, ο Μηχανικός του Αναδόχου θα ελέγχει το ικρίωμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατ' οποιοδήποτε τρόπο φόρτισή του.

2. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για την επισκευή θα είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν της προδιαγραφές που προβλέπονται από τους κανονισμούς όταν δεν προδιαγράφονται ιδιαιτέρως. Σε οτιδήποτε απαιτείται πιστοποίηση αυτή θα κατατεθεί πριν την έναρξη των εργασιών.

3. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα διαφοροποιήσεων (μικρών) των παραπάνω εργασιών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

Ο ανάδοχος παρέχει χρόνο εγγύησης δύο (2) έτη, αρχομένης, από την ημερομηνία παραλαβής και ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα, αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά τη συμφωνημένη περίοδο εγγύησης, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή ή στα υλικά του έργου

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών του τμήματος Α' και του τμήματος Β' του Παραρτήματος Α' ανέρχεται σε ογδόντα (80) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο ΤΙΜΗ

Εκτέλεση ανάθεση εργασιών άρσης επικινδυνότητας των εξωστών στο Κτίριο Β' του Νοσοκομείου, **συνολικής δαπάνης 35.840,00 πλέον ΦΠΑ** εις βάρος του Νοσοκομείου.

ΤΜΗΜΑ Α'

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"**

ΔΑΠΑΝΗ 17.940,00 ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ Β΄

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΑΘΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β - ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
"ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"**

ΔΑΠΑΝΗ 17.900,00 ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ = 17.940,00 ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ = 17.900,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ= 35.840,00 ΕΥΡΩ

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α). Για εκτέλεση εργασιών, η πληρωμή της αξίας του τιμολογίου θα γίνει σε Ευρώ το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

- Η αποζημίωση του αναδόχου θα καταβληθεί για το εκδοθέν τιμολόγιο. Προϋπόθεση εξόφλησης του τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.

- Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της αντίστοιχης αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των εργασιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

- Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

γ) Η πληρωμή των αναδοχών για την αμοιβή τους έναντι παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της διαδικασίας επαληθεύσεως της αντιστοιχίας των συμφωνημένων και παραλαμβανομένων υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προ αυτής παραληφθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για την πληρωμή έγγραφο.

Αν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν έχει παραληφθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο του προμηθευτή, η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών άρχεται από της παράδοσης τέτοιου εγγράφου.

δ) Τόκος υπερημερίας οφείλεται μόνο σε περίπτωση υπαιτίου καθυστέρησης πληρωμής, το δε ύψος αυτού υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη χρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις κάτωθι νόμιμες κρατήσεις.

α. 2% (Δύο τοις εκατό) Ν.3580/2007 άρθρο 3 παρ.(εε)

β. 0,06% (υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του

Ν.4013/2011 ως τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016).),

γ. Ποσοστό 0,0036% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου για τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(αριθμ Δ.ΤΕΦ Α΄1087988) ΕΞ 2013/30-5-13 έγγραφο της Διευθ. Τελών και Ειδ.Φορολογιών)

το οποίο υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ.

δ) 0,07% υπέρ ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), βάσει του Ν.4605/2019.

ε) Παρακράτηση 4% ή 8% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.2198/94.

Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης: ΩΟΕ846904Ε-ΛΥΥ

Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει:

- α) Φορολογική ενημερότητα.
- β) Ασφαλιστική ενημερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταμείων).
- γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών Βάσει του άρθρου 219 «Χρόνος παράδοσης υλικών» (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221.
 2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
 3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
 4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
- Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
 6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση, Βάσει του άρθρου 220 «Χρόνος παράδοσης υλικών» (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, πορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο**ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ**

Βάσει του άρθρου 203 «Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου» (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
 - α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,
 - β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206,
 - γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:
 - αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
 - ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
 - α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
 - β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως έκπτωτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπράξια, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.

Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσης διακήρυξης, το Νοσοκομείο σ' αυτή την περίπτωση δικαιούται μετά από απόφασή του, να προμηθευτεί το είδος με κατ' ευθείαν ανάθεση και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής θα επιβαρύνει τον εκπεσόντα ανάδοχο.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει σε Νοσοκομείο κ.λ.π. από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο **ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ**

Σε περίπτωση ανώτερης βίας, η απόδειξή της, βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο.

Ανάδοχος ο οποίος δεν δηλώσει εγγράφως στο Νοσοκομείο τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανώτερη βία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν αυτά από τα οποία ακολούθησε αδυναμία του για ολική ή μερική παράδοση του είδους, δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και νόμιμα δικαιώματά του, που προκύπτουν από αυτή.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του αναδόχου.

Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου.

Πλημμύρα.

Σεισμός.

Πόλεμος.

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς την Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο**ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσης διακήρυξης, εκπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου ολόκληρο το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης, παραιτουμένου του ανάδοχου του δικαιώματος της διαιτησίας σε κάθε περίπτωση.

Το Νοσοκομείο σ' αυτή την περίπτωση δικαιούται μετά από απόφασή του, να καλύψει την παρεχόμενη υπηρεσία με κατ' ευθείαν ανάθεση και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής θα επιβαρύνει τον εκπεσόντα ανάδοχο ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγυοδοσίας του.

ΑΡΘΡΟ 10ο**ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ**

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 11ο**ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Νοσοκομείου,
- (β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του Νοσοκομείου,
- (γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση,
- (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
- (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας – **μετά από μηνιαία προειδοποίησή του** – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του) ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

Με την απόφαση κήρυξης του ανάδοχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412.2016.

Το Νοσοκομείο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου. ή σε ανώτερη βία.

ΑΡΘΡΟ 12ο **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 13ο **ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.
Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 14ο **ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ**

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο **ΓΕΝΙΚΑ**

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμφωνιών ισχύουν οι διατάξεις των Ν.4412/2016 ως και των ειδικών νόμων με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **ΓΙΑ**

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Δρ.Ευαγγελία Δ.Παππά