

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν.
ΙΩΝΙΑΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»,
προϋπολογισμού 4.750.000,00 € (πλέον ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (με ΦΠΑ) : 2.190.022,58 €

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ)	: 1.246.179,38 €
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% * (Σπ)	: 224.312,29 €
Συνολική Δαπάνη Έργου ΣΔΕ	: 1.470.491,67 €
Απρόβλεπτα 15% * (ΣΔΕ)	: 220.573,75 €
Σύνολο Εργασιών Π1 (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση)	: 1.691.0635,42 €
Απολογιστικά	: 72.222,78 €
Αναθεώρηση	: 2.859,04 €
Σύνολο Δαπάνης του Έργου χωρίς ΦΠΑ Π3	: 1.766.147,24 €
ΦΠΑ 24%	: 423.875,34 €
Σύνολο Δαπάνης του Έργου με Φ.Π.Α.	: 2.190.022,58 €

Στην Αθήνα σήμερα **18/04/ 2018** ημέρα **Τετάρτη**, στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦ ΕΝΟΣ,

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα Λεωφόρο Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από την Περιφερειάρχη Αττικής **ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Αθανασίου**, η οποία εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τα Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26Β'/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών του Ν.3316/2005 κλπ», και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,

Ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ**», με έδρα στην οδό Πατησίων 67, Αθήνα Τ.Κ. 104 34, Αθήνα, τηλ. 210 8216133, φαξ 210 210 8829575, ΑΦΜ 099361574, ΔΥΟ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Μ.Ε.Ε.Π. 2774, εγγεγραμμένος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με αρ. ΓΕΜΗ 3973001000, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κ. **ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΟΧΝΟ του Θεολόγου** με Α.Δ.Τ. ΑΕ 502505/Β' Τ.Α. Περιστερίου, κάτοικος Ν. Πεντέλης, οδός Μιαούλη 19, σύμφωνα με το από 28-7-2017 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρείας, καλούμενη εφεξής «Ανάδοχος»,

συμφώνησαν τα παρακάτω :

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
2. Την αριθμ. 109290/39629/23-12-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β'/29-12-2016) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 438/22-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε καταρτισθεί με το π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'/27-12-2010) και είχε τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. 44403 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β'/04-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β'/14-12-2011).

3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α'/31-1-13), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Π.Υ. του Ν.3316/05 – Αρμοδιότητες Περιφερειών».
4. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) περί Δημοσίων Έργων».
6. Την υπ' αριθμ. 423/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2018.
7. Την υπ' αριθμ. 425/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2018.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2899/03-01-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την πληρωμή του έργου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.02.06701, του ειδικού φορέα 02.072).
9. Την μελέτη του θέματος, η οποία εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας, η οποία αποτελείται από : Τεχνική έκθεση, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, κατασκευαστικά σχέδια, ΦΑΥ,ΣΑΥ.
10. Την υπ' αριθμ. 89/2017 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Νέας Ιωνίας σχετικά με την αποδοχή της μελέτης και των εργασιών που πρόκειται να υλοποιηθούν βάσει αυτής.
11. Την υπ' αριθμ. 1282/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της Διακήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς και της περίληψης Διακήρυξης και η αποστολή της περίληψης Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.
12. Την υπ' αριθμ. 1911/2017 (ΑΔΑ:Ω0Ν27Λ7-ΓΤΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
13. Το διαγωνισμό του έργου που διεξήχθη στη 3-8-2017 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
14. Την υπ' αριθμ. 2184/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, η ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» και η εξουσιοδότηση της ΔΤΕΠΑ για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
15. Την υπ' αριθμ. 3205/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατακυρώθηκε η σύμβαση **«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»** στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», με ποσοστό έκπτωσης 63,73% που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 1.766.147,24€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ή 2.190.022,58 € (με Φ.Π.Α.) και αναλύεται σε :

Σύνολο Δαπάνης Εργασιών κατά την Προσφορά	:	1.246.179,38 €
ΓΕ & ΟΕ (18%)	:	224.312,29 €
Απρόβλεπτα (15%)	:	220.573,75 €
Απολογιστικά	:	72.222,78 €
Αναθεώρηση	:	2.859,04 €
ΦΠΑ (24%)	:	423.875,34 €
16. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης.
17. Την πράξη με αρ. 10/2018 του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το παραπάνω έργο.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο δεύτερο των συμβαλλομένων, δηλαδή τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» ο οποίος και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου: **«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»**, η

οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), όπως ισχύουν και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Τους όρους και τα περιεχόμενα των εγγράφων της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης ήτοι: α) του συμφωνητικού β) της διακήρυξης, γ) της οικονομικής προσφοράς, δ) του τιμολογίου δημοπράτησης, ε) της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), στ) της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους ζ) της Τεχνικής Περιγραφής, η) του Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, θ) των Εγκεκριμένων Μελετών του έργου, ι) του εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής του έργου.
2. Την από 03/08/2017 οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έχει γίνει δεκτή με την υπ' αριθμ. 3205/2017 (ΑΔΑ: 786Ρ7Λ7-Θ60) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **δύο εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων, είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών, (2.190.022,58€)**. Στο πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο των **2.190.022,58 €** συμπεριλαμβάνεται το ποσό που αντιστοιχεί στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%), ο οποίος βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και ανέρχεται στο ποσό των **τετρακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (423.875,34 €)**. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ' εφαρμογή του Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ: 9775.02.067 του ειδικού φορέα 02.072.

Εργασίες επιπλέον των συμβατικών ποσοτήτων θα εκτελεστούν μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη (άρθρο 11 παρ.11.4), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και το άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της διακήρυξης.

Σε περίπτωση μη πληρωμής λογαριασμού, εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι διατάξεις περί Δημοσίων Έργων, θα οφείλεται ο αντίστοιχος τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ.9 του Ν.4412/2016.

Ο ανάδοχος μέσα σε προθεσμία **τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης** θα προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor's all risk) περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία για την ασφαλιστική κάλυψη του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ.4 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της Ε.Σ.Υ. Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώς για το Συμβατικό Τίμημα του Έργου (πλην ΦΠΑ) ήτοι, τη συνολική συμβατική δαπάνη του έργου (χωρίς ΦΠΑ) και θα αναπροσαρμόζεται ώστε κάθε φορά να συμπεριλαμβάνει τις τυχόν τροποποιήσεις (θετικές ή αρνητικές) του Συμβατικού Αντικειμένου. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή του Εργολαβικού Συμφωνητικού και λήγει με το πέρας της περιόδου "υποχρεωτικής συντήρησης".

Επίσης έχει την υποχρέωση της κατάρτισης του Φ.Α.Υ. του έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του, **όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης, να τοποθετήσει σε δύο εμφανείς θέσεις, **Πινακίδες Αναγγελίας Έργου** που θα κατασκευάσει και οι οποίες θα παραμείνουν στο έργο μέχρι την οριστική παραλαβή του.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε συνολική προθεσμία **δεκαοκτώ (18) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του δευτέρου των συμβαλλομένων, των παραπάνω προθεσμιών επιβάλλεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή ο οικονομικός Φορέας «**ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ**» δηλώνει ότι αποδέχεται τα ανωτέρω ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των **2.190.022,58 €** σύμφωνα με την μελέτη και τα λοιπά τεύχη του έργου.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων έργων, για την εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος του έργου η εταιρεία «**ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ**» κατέθεσε στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης) την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπ' αριθμόν 850ILG1848162, ποσού 88.307,36 €, εκδόσεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, που αποτελεί το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.1.β) του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος του έργου, η ανάδοχος κοινοπραξία, υπέβαλε ότι ορίζεται αντίκλητος της εταιρίας η κα Αικατερίνη Νάκα του Κων/νου με Α.Δ.Τ. ΑΕ 242847, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων, αρ. 67, ΤΚ 10434, τηλ. 210-82238859, φαξ 210-8829575 και αποδέχθηκε τον διορισμό της με την από 26-03-2017 υπεύθυνη δήλωσή της.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΧΝΟΣ