

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 20-7-2016

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Α.Μ.Θ.»

**ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ
ΟΔΟ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ – ΣΥΝΟΡΑ Ν. ΕΒΡΟΥ (ΠΡΟΣ ΔΕΡΕΙΟ)»**

Στην Κομοτηνή σήμερα την 20^η Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι, στα γραφεία της Περιφέρειας Α.Μ - Θ (Κακουλίδου 1 Κομοτηνή) μεταξύ του κ. Παυλίδη Γεωργίου Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και της Εταιρείας ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την εκτεθείσα ιδιότητα του, έχοντας υπόψη α) Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και

γ) Την απόφαση 420/πρακ.22/2-6-2016 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.-Θ. με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου του θέματος στην εταιρεία ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ η οποία στη συνέχεια θα λέγεται «Ανάδοχος»

Προβαίνει στην υπογραφή της παρούσας σύμβασης

με την οποία η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ – ΣΥΝΟΡΑ Ν. ΕΒΡΟΥ (ΠΡΟΣ ΔΕΡΕΙΟ)» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης, τους όρους όλων των συμβατικών τευχών και σχεδίων που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη με προσφερθείσα έκπτωση σαράντα ένα (41,00%) επί τοις εκατό στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολόγιου των εργασιών και με αρχικό συμβατικό αντικείμενο:

Δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (18.614,85€) συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους

Πλέον αυτών προβλέπονται ποσά:

Δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (2.792,23€) για απρόβλεπτα,

Εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (178,29€) για αναθεώρηση,

Πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (5.180,49€) για δαπάνη ΦΠΑ 24%.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26.765,86 ΕΥΡΩ

Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή από μέρους του αναδόχου, όλων των όρων της σύμβασης και για κάθε απαίτηση του κύριου του έργου κατά του αναδόχου που προκύπτει ένεκα του έργου το οποίο αφορά η παρούσα σύμβαση η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε την αρ. 6957/18-7-2016 ποσού 1.079,27 ευρώ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ.

Η Ανάδοχος εταιρεία δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης της την οδό Θησέως 1, 69100 στην Κομοτηνή με τηλ:2531080332 και Fax:2531080334.

Η σύμβαση αυτή αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε όμοια αντίτυπα, από τα οποία το ένα έλαβε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας κ. Τσιλιγγίρης Χρήστος.

Στον κ. Τσιλιγγίρη παραδόθηκε μια πλήρης σειρά εγκεκριμένης μελέτης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Ο Περιφερειάρχης
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τσιλιγγίρης Χρήστος

Γεώργιος Παυλίδης