



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

Πύργος 24/8/2023
Αριθ. Πρωτ.: ΟΙΚ.267327/4380

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο
«Τεχνικές Μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων επί της Δημοτικής Οδού Κάτω Αμυγδαλιές-Σεπετό- Αλιφείρα, Δήμου Ανδρίτσαινας- Κρεστένων»,
ποσού 26.853,54€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 33.298,39 € (με 24,00% Φ.Π.Α.)

Στον Πύργο, σήμερα, την 24^η του μηνός **Αυγούστου** ημέρα **Πέμπτη** του έτους 2023, οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ**, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [Κύριος του Έργου (ΚτΕ)], σύμφωνα με την υπ' αριθμ.ΠΔΕ/ΔΔ/168319/3198/26.05.2023 (ΦΕΚ 3566/τ.Β'/29.5.2023) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», αφενός, και αφετέρου
2. Το γραφείο μελετών **«HYDROMENT Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμη Εταιρεία με δ.τ. HYDROMENT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.»**, που θα καλείται εφεξής «Ανάδοχος» και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιος Τσοτσώνης, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σολωμού 8, ΤΚ 15341, Αγία Παρασκευή Αττικής με ΑΦΜ 999140814, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, e-mail : info@hydroment.gr

Έχοντας υπόψη:

- i) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016) και ειδικότερα το άρθρο 118 για την απ' ευθείας ανάθεση.
- ii) Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
- iii) Το Π.Δ. 171/1987 «Έργα ΟΤΑ. Όργανα, διαδικασίες, ποσά κλπ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- iv) Την με αριθμ.πρωτ. **ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/104949/6020/19.5.2023 (ΑΔΑ: 654Σ7Λ6-8ΔΑ)** Απόφαση της Δ/νσης Δημοσιονομικού – Οικονομικού της Π.Δ.Ε. με την οποία έγινε Έγκριση δέσμευσης πίστωσης, ποσού 33.977,95ευρώ, στον ΚΑΕ 03.071.9761.01.0002 έτους 2023.
- v) Την από 28.6.2023 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
- vi) Την με αριθμ. πρωτ. **211453/3317/19.7.2023 (ΑΔΑ : 97497Λ6-Ρ1Λ /ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013117047 2023-07-20)** Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων, με την οποία αποφασίσθηκε η ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης του θέματος στον ΑΝΑΔΟΧΟ με δ.τ. **«HYDROMENT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.»**.
- vii) Το γεγονός ότι ως Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης είναι Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
- viii) Το τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της μελέτης.
- ix) Την υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017 (ΦΕΚ2519/τ.Β'/20.7.2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών περί «Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ.8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016).
- x) Τις ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ), αναθέτει στον δεύτερο (ΑΝΑΔΟΧΟΣ), την σύνταξη της μελέτης με τίτλο: «**Τεχνικές Μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων επί της Δημοτικής Οδού Κάτω Αμυγδαλιές- Σεπετό- Αλιφείρα, Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων**» ο δε δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την εκπόνηση της μελέτης αυτής με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Η μελέτη που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει αντικείμενο : την αντιμετώπιση προβλήματος οδικής ασφάλειας που έχει εκδηλωθεί επί της δημοτικής οδού Κάτω Αμυγδαλιές- Σεπετό- Αλιφείρα, Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, και ειδικότερα επί της Χ.Θ.2+845,00, με αφετηρία χιλιομέτρησης τις Κάτω Αμυγδαλιές. Πιο συγκεκριμένα, επί της ως άνω οδού, και στα κατάντη αυτής, έχουν εκδηλωθεί έντονα φαινόμενα διάβρωσης και αποσάθρωσης των πρανών με αποτέλεσμα να αποκολλιούνται τμήματα βράχων και να υφίσταται ορατός κίνδυνος εκδήλωσης καθίζησης στο οδικό τμήμα. Επιπρόσθετα, στην εν λόγω επίμαχη θέση, που χρήζει βελτίωσης/ ενίσχυσης των πρανών για την οδική ασφάλεια, ευρίσκεται και η Ιερά Μονή Σεπετού, η οποία αποτελεί ένα ιστορικό μοναστήρι, ενώ παράλληλα είναι ένα αξιοθαύμαστο αρχιτεκτονικό αξιοθέατο, με αποτέλεσμα να δέχεται σημαντικό αριθμό προσκυνητών από όλο τον ελλαδικό χώρο. Λόγω της αποκόλλησης των βράχων, η εν λόγω Μονή έχει υποστεί κατά το παρελθόν βλάβες, ενώ ταυτόχρονα εγκυμονεί και κίνδυνος για την ασφάλεια των προσκυνητών κατά τη διάρκεια επίσκεψης αυτών στο χώρο αυτής. Ως εκ τούτου, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της αποκόλλησης και πτώσης των βράχων, απαιτείται εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης, οριστικής γεωλογικής μελέτης και οριστικής γεωτεχνικής μελέτης.
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παραδώσει μία (1) σειρά σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) και σε πέντε (5) σειρές σε έντυπη μορφή. Τα σχέδια, σκαριφήματα κλπ θα είναι έγχρωμα.
3. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**24-08-2023**) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Με την υπογραφή της παρούσας αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης.
4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα.

Άρθρο 2: Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης μελέτης

1. Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από το αρμόδιο **Τ.Σ.Ε. της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ** (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και στην εκπόνηση της μελέτης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
2. Η παρακολούθηση της εκπόνησης της μελέτης θα ασκείται από τεχνικό υπάλληλο Π.Ε. που θα οριστεί από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα καλείται «επιβλέπων» της Μελέτης. Κατ' εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο Προϊστάμενος της Δ.Υ. Αν ορισθεί ομάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη της μελέτης, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής.
3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιβλεπόντων είναι ιδίως:
 - α) Η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
 - β) Η σύνταξη Βεβαίωσης πληρότητας φακέλου, η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης, ο έλεγχος των λογαριασμών και η αποστολή αυτών για πληρωμή και η εισήγηση στα αιτήματα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για χορήγηση παρατάσεων, αν και εφόσον απαιτηθεί.
4. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλεψη. Ο αντίκλητος ή άλλος εκπρόσωπος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους επιβλέποντες στους χώρους εκπόνησης της μελέτης.

5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης της μελέτης και εισηγείται για την άρση των προβλημάτων.

Άρθρο 3: Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) μήνες και αναλύεται ως εξής:

- Είκοσι (20) ημέρες για την τοπογραφική μελέτη.
- Σαράντα (40) ημέρες μήνα για την Οριστική Γεωλογική μελέτη.
- Τριάντα (30) μήνα για την Οριστική Γεωτεχνική Μελέτη.

Στους παραπάνω χρόνους δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι εγκρίσεως των μελετών από την Υπηρεσία.

Άρθρο 4 : Εκπρόσωπος – Έδρα- Αντίκλητος του Αναδόχου

Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αναδόχου δυνάμει της δήλωσης που κατατέθηκε στη διαδικασία του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016 που προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση, ορίζεται ο **κ.Γεώργιος Τσοτσώνης**.

Ως έδρα του Αναδόχου, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016, δηλώνεται η έδρα του νόμιμου εκπροσώπου ήτοι: με έδρα την Αθήνα, οδός Σολωμού 8, ΤΚ 15341, Αγία Παρασκευή Αττικής, με ΑΦΜ 989140814, e-mail : info@hydroment.gr

Αντίκλητος του Αναδόχου, που έχει την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016, ορίζεται ο **κ. Αριστομένης Τσαντίλης**, κάτοικος Πύργου, οδός Χρυσανθακοπούλου 2, ΤΚ.27131, τηλ. 6937090336, e-mail: tsantilis.info@gmail.com

Σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του αντικλήτου προσαρτάται στην σύμβαση αυτή.

Άρθρο 5: Καταβολή της αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ως συμβατική αμοιβή του Αναδόχου της μελέτης αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή στην προκείμενη περίπτωση, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού (υπ' αριθμ.πρωτ.211453/3317/19.7.2023 **Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων**), ανέρχεται στο ποσό των #26.853,54# (**είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ οκτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών**) χωρίς Φ.Π.Α 24%, και αναλύεται ως ακολούθως:

- Για τις Τοπογραφικές μελέτες: **δύο χιλιάδες τετρακόσια επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά** (2.407,89€), πλέον ΦΠΑ.
- Για τις Γεωλογικές μελέτες: **δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά** (14.928,73€), πλέον ΦΠΑ.
- Για τις Γεωτεχνικές μελέτες: **έξι χιλιάδες δεκατέσσερα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά** (6.014,31€), πλέον ΦΠΑ.
- Απρόβλεπτα: **τρεις χιλιάδες πεντακόσια δύο ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά** (3.502,64€), πλέον ΦΠΑ.,

Ήτοι το συνολικό ποσό της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των με 33.298,39€ με τον Φ.Π.Α.

2. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη και την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι.

Άρθρο 6: Εγγυήσεις

Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού – σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 - ο Ανάδοχος κατέθεσε, κατόπιν της υπ' αριθμ.**ΟΙΚ.234649/3710/20.7.2023** Ειδικής Πρόσκλησης, την ακόλουθη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-183937	27/07/2023	ΤΜΕΛΕ	1.371,00
ΣΥΝΟΛΟ				1.371,00

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει την προβλεπόμενη απαίτηση του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, ήτοι ποσό 5% X Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)= 5%X27.401,57= 1.370,00€.

Η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκομίσθηκε από το ΤΜΕΔΕ βεβαιώθηκε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αυτού με το: Α/Α: V/170615/28.7.2023 έγγραφο αυτού.

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης μελέτης, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκπόνησης των μελετών Δημοσίων Έργων.
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του.
3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της παρούσας. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.
4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως ορίζονται νόμιμα από τον Κύριο του Έργου
5. Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθίστανται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ) επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου. Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα.

Άρθρο 8: Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1. Με την έκδοση της βεβαίωσης πληρότητας του φακέλου της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο (Διευθύνουσα υπηρεσία), πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.
2. Η μελέτη εγκρίνεται και παραλαμβάνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης και οριστικής παραλαβής εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε δύο (2) μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. Η προθεσμία αναστέλλεται αν η Διευθύνουσα υπηρεσία αιτιολογημένα ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η συμπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών.
3. Η έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε) μετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης.

4. Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες από την έγκριση πλήρων των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι μελέτες της αρχικής και των συμπληρωματικών / τροποποιητικών συμβάσεων παραλαμβάνονται ενιαία.
5. Αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η όχληση υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 4.
6. Επιτρέπεται να παραληφθεί εκτός αν άλλως ορίζεται στην Σύμβαση, ύστερα από αίτηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, μελέτη αυτοτελούς τμήματος έργου που εκπονήθηκε ή επί μέρους κατηγορίας ή σταδίου αυτής.
7. Το προϊόν της εργασίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποτελεί ιδιοκτησία του εργοδότη.

Άρθρο 9: Ακροτελεύτιο

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται εις εξαπλούν από τον εκπρόσωπο του εργοδότη – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων και τον εκπρόσωπο του Αναδόχου σύμφωνα με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών και λαμβάνει ο καθένας (υπηρεσία και ανάδοχος) από ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο. Τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό, ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, της Προκήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους της Προεκτιμώμενης Αμοιβής φυλάσσονται στο Αρχείο Συμβάσεων της Προϊσταμένης Αρχής. Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόμενων τευχών φυλάσσεται στο Αρχείο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ιδίων τευχών παραδίδεται με το ιδιωτικό συμφωνητικό στον Ανάδοχο.

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες αναγνώσθηκε και υπογράφηκε εις εξαπλούν, κατά τα ανωτέρω, από τα συμβαλλόμενα μέρη και παρέλαβαν από ένα ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ένα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

**Πύργος 24/08/2023
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
HYDROMENT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.**

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ