



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «Αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Παλικής».

Π/Υ: 890.000,00€ με Φ.Π.Α.
Αργοστόλι, 28 Νοεμβρίου 2018
Αρ. πρωτ: 107918/24928

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 542.742,52 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του οδικού δικτύου Παλικής», Π/Υ δημοπράτησης **890.000 € με ΦΠΑ**, με στοιχεία χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ522 Τροπ. (0) της 7-9-17 Απόφασης Αναπ/τη Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ω4Γ9465ΧΙ8-Α54) με ΚΕ2016ΕΠ52200000.

Στο Αργοστόλι σήμερα, την 28η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο Διοικητήριο, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 135 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 159 του Ν. 3852/10 και κατόπιν των υπ' αρ. 503-26/5-6-2018 (ΑΔΑ Ψ4ΨΞ7ΛΕ-2ΡΜ) και 710-35/1-8-2018 (ΑΔΑ ΨΣΓ57ΛΕ-ΟΚΡ) Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με τις οποίες εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας την 4-5-2018 Δημοπρασίας για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας καθώς και των υπ' αρ. 548/2018 και 631/2018 Πράξεων Προσυμβατικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε' κλιμάκιο) και αφ' ετέρου,

β. Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ – Ε.Δ.Ε., με Α.Φ.Μ. 042947562 Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ** καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.

β. Την υπ' αρ. 45247/18460/2-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΟΔ27ΛΕ-Ν09) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, περί Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμού υπολόγου του έργου ΣΑΕΠ 522 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» με Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000.

γ. Την υπ αρ πρωτ. ΣΑΕΠ522 Τροπ. 0, της 7-9-2017 απόφαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ω4Γ9465ΧΙ8-Α54), για την έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017, που περιλαμβάνει και το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» με Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000.

δ. Την υπ' αρ. 70656/16653/22-8-17 Εισήγηση της Δ.Τ.Ε. για ανακατανομή του ποσού χρηματοδότησης ΠΔΕ 2016 ΣΑΕΠ 522, τροπ. (1) για την Π.Ε. Κεφαλληνίας.

ε. Την υπ' αρ. 104052/42433/18-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΧ0Ρ7ΛΕ-Η7Κ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, περί τροποποίησης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμού υπολόγου του έργου ΣΑΕΠ 522 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» με Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000.

στ. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω αποφάσεις αποτελούν Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης σύμφωνα με το Π.Δ 80/2016.

ζ. Το υπ' αρ. 106637/25542/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Κεφαλληνίας, σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το υπ' όψιν έργο «Αποκατάσταση βλαβών σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Παλικής».

η. Το υπ' αρ. 282859/9-11-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κεφαλληνίας.

θ. Το υπ' αρ. ΥΠ.Π.Ο.Α/ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ09-ε/5658/8-11-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.

ι. Το υπ' αρ. ΥΠ.Π.Ο.Α/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΦ/460530/304202/2586/5-12-2017 και με αρ. φακ. Φ777/Α1-03/2586 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας.

ια. Την υπ' αρ. 18902/4554/5-3-18 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας περί έγκρισης των τευχών μελέτης και δημοπράτησης του έργου και την υπ' αρ. 178-11/6-3-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και το σχέδιο της διακήρυξης και της διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

ιβ. Το γεγονός ότι στις 4-5-2018 έγινε η αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υπ' όψιν έργου, με Α/Α Συστήματος 71930, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και στον οποίο κατέθεσαν προσφορά έξι (6) οικονομικοί φορείς. Ο Διαγωνισμός διεξήχθη δια ανοιχτής δημοπρασίας του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (αρ. 95, παρ. 2α του Ν. 4412/16).

ιγ. Το γεγονός ότι με την υπ' αρ. 503-26/5-6-2018 (ΑΔΑ Ψ4ΨΞ7ΛΕ-2ΡΜ) Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και με την υπ' αρ. 710-35/1-8-2018 (ΑΔΑ ΨΣΓ57ΛΕ-

ΟΚΡ) Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας, σύμφωνα με την οποία αναδείχθηκε ο **ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – Ε.Δ.Ε.** μειοδότης του προαναφερθέντος έργου **με μέση προσφερθείσα έκπτωση 39,02%.**

- ιδ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας (δημόσιας σύμβασης έργου), όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- ιε. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο μειοδότης με τις αρ. πρωτ. Π.Ε. Κεφ/νίας 97857/22583/31-10-2018 και 100230/23162/7-11-2018 αιτήσεις του και τα οποία ζητήθηκαν με το από 23-10-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της υπηρεσίας μας μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
- ιστ. Το αρ. πρωτ. Π.Ε. Κεφ/νίας 85043/19762/8-11-2018 έγγραφο με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
- ιζ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο), διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- ιη. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Ε.Δ.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, όπως διαμορφώθηκε με τον επανυπολογισμό των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους του Ε.Δ.Ε και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά	375.238,93
Απρόβλεπτα	56.285,84
Δαπάνη αναθεώρησης	6.170,81
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	437.695,58
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	105.046,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	542.742,52

- ιθ. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- κ. Την υπ' αρ. πρωτ. 176285/27-8-2018 (ΑΔΑ: 7ΣΨΖΟΡ1Φ-1ΕΣ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της κατακυρωτικής με αριθμό 710-35/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ιονίων Νήσων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **κ. Σπυράτο Λάμπρο**, καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Παλικής», σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές ισχύουσες παρεμφερείς ή συγγενείς διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 156 αυτού που επιτρέπει τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» και ειδικότερα ότι στην παρούσα εργολαβία επιτρέπεται η ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών».
- iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου.
- iv. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή προσαρμόστηκε σύμφωνα με την προσφερθείσα έκπτωση **39,02%** και διαμορφώθηκε μετά και την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της παρούσας σύμβασης.
- v. Την υπ' αρ. 710-35/1-8-2018 Απόφαση του 35^{ου} Πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **κ. Σπυράτος Λάμπρος**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

A. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ

ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Παλικής» και τις ανωτέρω προαναφερόμενες στο εδάφιο (1, i-v) διατάξεις.

B. ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως αυτόν ως ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας (δημόσιας σύμβασης έργου), τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ

(Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγείας και υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ αυτού και για την οποία εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 21369/27-11-2018 βεβαίωση του ΤΜΕΔΕ περί ελέγχου γνησιότητας της Εγγυητικής Επιστολής.

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
e-32325	13-11-2018	ΤΜΕΔΕ	21.884,78

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τα προβλεπόμενα όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 17 και 17^Α της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 15-11-2018 Υπεύθυνη Δήλωση περί ορισμού ως αντικλήτου του κ. Σπυράτου Λάμπρου τον κ. Μαυροειδή Θεόδουλο, καθώς και την από 15-11-2018 Υπεύθυνη Δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 10 της ΕΣΥ του έργου. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 240 (διακόσιες σαράντα) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον διάστημα ίσο προς την οριακή

προθεσμία (Ν. 4412/16, άρθρο 147). Υπέρβαση της συνολικής ή και τμηματικών προθεσμιών που προβλέπονται στα τεύχη της διακήρυξης επισύρει τις προβλεπόμενες στο Ν. 4412/16 άρθρο 148 και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ποινικές ρήτρες σε βάρος του αναδόχου.

- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (28-11-2018), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν.4412/16.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. με βάση την ΣΑΕΠ 522 Τροπ. (0) της 7-9-2017 Απόφαση του Αναπ/τή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ω4Γ9465ΧΙ8-Α54) για την έγκριση του Π.Δ.Ε. έτους 2017, που περιλαμβάνει και το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ι.Ν. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» με Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000 και τις υπ' αρ. 45247/18460/2-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΟΔ27ΛΕ-Ν09) και 104052/42433/18-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΧ0Ρ7ΛΕ-Η7Κ) αποφάσεις έγκρισης και τροποποίησης αντιστοίχως της διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου του έργου ΣΑΕΠ 522 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018», με πίστωση 890.000,00€ και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές κ.λ.π. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28 Νοεμβρίου 2018

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ