

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΔΑΜ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Γραφείο Εφ. - Π/Υ & Δαπανών (2020)
Τηλ. 210 4649691
Σαλαμίνα, 20 Σεπτεμβρίου 2017
Συνημμένα: Όπως στο κείμενο

ΣΥΜΒΑΣΗ με αριθμ. 21/17

Αντίγραφο Ν°

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση Εργασιών Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου, Αποκατάστασης Λιμενοβραχίονα και Ανακαίνισης Χώρου Αναμονής και Φυλακίου στην Περιοχή Φ-3

1. Στη Σαλαμίνα σήμερα, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου του έτους 2017 και στο Διοικητήριο μεταξύ των παρακάτω που υπογράφουν:

α. του Ελληνικού Δημοσίου - Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - ΓΕΝ - **ΝΣ**, που εκπροσωπείται από τον **Αντιπλοίαρχο Κ. Συρόπουλο ΠΝ**

β. της Εταιρείας/ Επιχείρησης: **ΓΕΩΡΓΩΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**, Διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου 170, Αγ. Δημήτριος, Τηλέφωνο: 2109322234, ΑΦΜ: 999308989, ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά,

που εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της Καφρίτσα Γεώργιο, κάτοικος Βούλας, κατόχου της υπ' αριθμόν ταυτότητας Τ 150562, εκδοθείσας του ΑΤ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1°

Αντικείμενο Σύμβασης-Τιμές

Μετά από διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών θέματος εκτιμώμενου κόστους τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (33.700,00 €) και όπως περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα «Α» και στην κατακυρωτική απόφαση ΑΔ 604/262/125082/Σ.1589/06-09-17/ΝΣ/ΔΔ/2020 (ΑΔΑΜ: 17AWRD001935275 2017-09-13), κατακύρωσε αυτές στον άλλο συμβαλλόμενο, σύμφωνα με τα κατωτέρω έγγραφα:

α. μία (1) ενσφράγιστη οικονομοτεχνική προσφορά, κατόπιν διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και δημοσίευσης προκήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΝ, ως ΑΔ Φ.604/210/124187/Σ.1351/21-07-17/ΝΣ/ΔΔ/2020 (ΑΔΑΜ: 17PROC001733878 2017-07-21),

β. το σήμα αποτελεσμάτων ΝΑΑ 301236Ζ ΑΥΓ 17/ΝΣ

γ. το σήμα έγκρισης αποτελεσμάτων ΤΑΣ 050701Ζ ΣΕΠ 17/ΓΕΝ

δ. την κατακυρωτική απόφαση ΑΔ Φ.604/262/125082/Σ.1589/06-09-17/ΝΣ/ΔΔ/2020 (ΑΔΑΜ: 17ΑWRD001935275 2017-09-13)

στην τιμή των (ολογράφως) **τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (33.600,00€)** συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσομένου ΦΠΑ 24%,

Άρθρο 2° **Τόπος και Χρόνος Παράδοσης**

Οι εργασίες συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθούν ανυπερθέτως εντός τριάντα (30) ημερών, από την υπογραφή της παρούσης, στην Περιοχή Φ-3 αρμοδιότητας ΝΣ/ΔΔ (Ναυτικό Πέραμα, ΤΚ.18863), σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

Άρθρο 3° **Εγγυοδοσίες**

Ο κατακυρωμένος ανάδοχος κατέθεσε την σε ισχύ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης υπ'αριθ. 1733652 του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Χιλίων Εξακοσίων Ογδόντα Ευρώ (1.680,00 €) (5% συμβατικής αξίας) για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης.

Άρθρο 4° **Παραλαβή Εργασιών**

Η διαδικασία της παραλαβής των εργασιών θα γίνει παρουσία του εργολάβου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Η υπηρεσία παραλαβής υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι διαδικασίες παραλαβής ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν και υποβληθούν προς ΓΕΝ τα πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής. Η διαδικασία παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών θα γίνει από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας.

Άρθρο 5° **Ανάληψη Πίστωσης-Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής - Κρατήσεις - Φόροι**

1. Η πίστωση θα καλυφθεί με την ΑΑΥ ΑΔ Φ.815.1/2024/17/Σ.3827/08-06-2017/ΓΕΝ/ΔΟΥ/Δ.Π/Υ, σε βάρος ΚΑΕ 4711/αρμοδιότητας ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ. Ειδικά για την πληρωμή του αναδόχου και τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

- α. Εκδιδόμενα με μέριμνα της Υπηρεσίας / ΠΝ :
 - (1) Αντίγραφο της κατακυρωτικής απόφασης.
 - (2) Πρωτότυπο συμφωνητικό.
 - (3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της απαιτούμενης δαπάνης.
 - (4) Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

(5) Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, αυτό με απόφαση της διοικήσεως της αναθέτουσας αρχής, για την καλή εκτέλεση των εργασιών κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

β. Εκδιδόμενα με μέριμνα του αναδόχου :

(1) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.

(2) Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER) και θα αποσταλεί στην διεύθυνση «Διοικητήριο ΝΣ, Ναύσταθμος Σαλαμίνας, ΤΚ.18900» με αποδέκτη «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΣ/ΔΔ/2020».

(3) Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ή βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού, ότι έγινε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολήθηκε στις εργασίες.

2. Η εργολαβία απαλλάσσεται κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και λοιπών τρίτων, συμφ. Φ.900/8/281590/Σ.1590/22-05-14/ΓΕΝ/Ε1 και Ν.Δ. 45/1973 (ΦΕΚ 141 Α'/06-07-1973) και βαρύνεται με κρατήσεις 0,12432% υπέρ Α.Ε.Π.Π., Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

3. Επιπρόσθετα παρακρατείται ποσοστό 3% επί του καθαρού ποσού ως φόρος εισοδήματος (Φ.Ε.) για την εκτέλεση των εργασιών.

4. Η πληρωμή του αναδόχου θα διενεργηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/13 (Α'107//09-05-13) και τα εντελλόμενα στο έγγραφο ΑΔ Φ.800/14/134115//05-02-15/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ. Η έκδοση του τιμολογίου από τον ανάδοχο θα διενεργηθεί μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του συνόλου των προς εκτέλεση εργασιών.

5. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (ΔΤΠΝ) (που εδρεύει στο ΔΔΜΝ - πλατεία Κλαυθμώνος, τηλ.: 210 3368670-742-710), μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έναντι των δικαιολογητικών παρα.8 της κατακυρωτικής απόφασης ΑΔ Φ.604/262/125082/Σ.1589/06-09-17/ΝΣ/ΔΔ/2020.

6. Το ΔΤΠΝ, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή του αναδόχου και την απόδοση των σχετικών κρατήσεων.

7. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος βεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα του αναδόχου από το ΔΤΠΝ.

8. Η απαλλαγή ΦΠΑ 24 % βεβαιώνεται με την επίδοση σχετικού εντύπου στον ανάδοχο από ΝΣ/ΔΔ.

Άρθρο 6°**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Οι υπό εκτέλεση εργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή (ΤΠ) Προσθήκης «1» Παραρτήματος «Α» κατακυρωτικής απόφασης ΑΔ Φ.604/262/125082/Σ.1589/06-09-17/ΝΣ/ΔΔ/2020.

Άρθρο 7°**Κήρυξη αναδόχου ως Έκπτωτου-Κυρώσεις**

Σε περίπτωση που ο εργολάβος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 160 ν.4412/16.

Άρθρο 8ο**Τροποποίηση της σύμβασης**

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 άρθρου 132 Ν.4412/16.

Άρθρο 9ο**Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης**

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση κατά τη διάρκειά της σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 άρθρου 133 Ν.4412/16.

Άρθρο 10°**Λοιποί Όροι**

1. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντιδικίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών σχετικά με τους ισχύοντες όρους θα ισχύει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

- α. Η παρούσα σύμβαση.
- β. Η κατακυρωτική απόφαση ΑΔ Φ.604/262/125082/ Σ.1589/06-09-17/ΝΣ/ΔΔ/2020 (ΑΔΑΜ: 17ΑWRD001935275 2017-09-13)
- γ. Η διακήρυξη ΑΔ Φ.604/210/124187/Σ.1351/21-07-17/ΝΣ/ΔΔ/2020.

2. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν δεσμευτική εφαρμογή οι Διατάξεις των:

- α. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

β. Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251//16 με 23-11-70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.»

γ. Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α' 247//27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις»

δ. Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α' 141//17-08-10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

ε. Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ Α' 194/22-10-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 (Α'147//08-08-16).

4. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε πέντε (5) αριθμημένα αντίτυπα, εκ των οποίων τρία (3) πρωτότυπα (δύο (2) για τον ανάδοχο και ένα (1) για την Υπηρεσία) και δύο (2) αντίγραφα για το Γραφείο Προμηθειών και Συμβάσεων της ΔΔ/ΝΣ (για λοιπή υπηρεσιακή χρήση).

5. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο (2) Συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Αντιπλοίαρχος Κ.Συρόπουλος ΠΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Αγ. Δημητρίου 170, Αγ. Δημήτριος

ΑΦΜ:999308989 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Παράρτημα «Α» στη Σύμβαση υπ' αριθμόν 21/17//20-09-2017/ΝΣ/ΔΔ/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Εργασίες Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου, Αποκατάστασης Λιμενοβραχίονα και Ανακαίνισης Χώρου Αναμονής και Φυλακίου στην Περιοχή Φ-3, συμφώνως Τεχνικής Προδιαγραφής Προσθήκης «1» Παραρτήματος «Α» κατακυρωτικής απόφασης ΑΔ Φ.604/262/125082/Σ.1589/06-09-17/ΝΣ/ΔΔ/2020	Κατ' αποκοπή	33.600,00	33.600,00
			ΣΥΝΟΛΟ	33.600,00€
			ΦΠΑ 24 %	ΑΠΑΛΛΑΣ- ΣΕΤΑΙ
			ΣΥΝΟΛΟ	33.600,00€

Γραφείο Εφοδιασμού - Π/Υ - Δαπανών (2020)