

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ****ΑΔΑΜ:**

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακα Αποδεκτών

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακα Αποδεκτών

ΕΠΕΙΓΟΝ**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΑΔΑ:**

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Γραφείο Εφ.-Π/Υ-Δαπανών (9020)

Τηλ.: 210 4649618

Φ. 604.2/01/180443

Σ. 373

Σαλαμίνα, 11 Σεπ 2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση για τις Εργασίες Αναβάθμισης Χώρων και Εγκαταστάσεων Ακτινολογικού Τμήματος ΝΝΣ, Ανάπλαση Χώρου Παλαιού (Πρώην) Φαρμακείου για Στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών και Αρχείου – Ανάπλαση Χώρου για Εξυπηρέτηση Μικροβιολογικού Τμήματος, Συνολικού Ποσού Είκοσι επτά Χιλιάδων Πεντακόσιων Ευρώ (27.500,00 €) απαλλασσόμενου ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανόμενου των νόμιμων κρατήσεων

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι :

- α. Του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
- β. Αριθμός ΑΑΥ Φ. 815.1/2339/17/Σ.4118//06-07-17/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΠ
- γ. Διακήρυξη υπ' αριθμόν Φ. 604/51/180372/Σ.315/27 Ιουλ 17/ΝΣ/ΝΝΣ (Α.Δ.Α: ΩΕΨ86-ΠΟ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΑΞΙΑ**

Αναθέτουμε στην εταιρεία «Γεωρυθμική ΑΤΕ», Αγ. Δημητρίου 170, Αγ. Δημήτριος, Τηλέφωνο: 210 9322234, Φαξ: 210-9359210, e-mail: info@georythmiki.gr ΑΦΜ: 999308989, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά», τις Εργασίες Αναβάθμισης Χώρων και Εγκαταστάσεων Ακτινολογικού Τμήματος ΝΝΣ, Ανάπλαση Χώρου Παλαιού (Πρώην) Φαρμακείου για Στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών και Αρχείου – Ανάπλαση Χώρου για Εξυπηρέτηση Μικροβιολογικού Τμήματος ΝΝΣ, ως αναλυτικά εμφανίζεται στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα εκτελεσθέντων εργασιών (ΠΕΕ), βάσει της τεχνικής περιγραφής Παραρτήματος «Γ» σχετικής (γ) διακήρυξης, ποσού Είκοσι Επτά χιλιάδων και Πεντακοσίων Ευρώ (27.500,00 €), απαλλασσόμενου ΦΠΑ 24 %, συμπεριλαμβανόμενου των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με το πρακτικό μειοδοσίας την 07 Σεπτεμβρίου 2017 από αρμόδια επιτροπή.

2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ναύσταθμος Σαλαμίνας

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας

4. ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας

5. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

6. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού

7. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν:

α. Εντός πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

β. Εντός του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ακτινολογικού τμήματος και των παλαιών (πρώην) Φαρμακείων του Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει παρουσία του εργολάβου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Η υπηρεσία παραλαβής υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι διαδικασίες παραλαβής ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν και υποβληθούν προς ΓΕΝ τα πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής. Η διαδικασία παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών θα γίνει από τριμελή επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί με μέριμνα του αρμόδιου τμήματος της Υπηρεσίας.

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Συμφώνως Τεχνικής Προδιαγραφής Παραρτήματος «Γ» Διακήρυξης Νο 1 (Φ. 604/51/180372/Σ.315/27 Ιουλ 17/ΝΣ/ΝΝΣ (Α.Δ.Α: ΩΕΨ86-ΙΙΟ).

10. ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Η πίστωση θα διατεθεί σύμφωνα με την εκδοθείσα Α.Α.Υ σχετικού (β), σε βάρος ΚΑΕ 4711, Π/Υ 2017, αρμοδιότητας ΓΕΝ.

11. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

α. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει για το σύνολο των εκτελεσθέντων εργασιών, μετά το πέρας ολοκλήρωσης αυτών.

β. Η εξόφληση του αναδόχου υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από το ΔΤΠΝ με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, μετά την προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, και μετά την εκκαθάριση της δαπάνης από ΓΕΝ/ΟΕΠΝ.

γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος βεβαιώνεται με την επίδοση σχετικού εντύπου στον ανάδοχο εργολάβο από ΔΤΠΝ.

δ. Η απαλλαγή ΦΠΑ 24% βεβαιώνεται από την επίδοση σχετικού εντύπου στον ανάδοχο εργολάβο από ΝΣ/ΝΝΣ.

12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Για τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Αντίγραφο της κατακυρωτικής απόφασης.
- β. Πρωτότυπη Σύμβαση.
- γ. Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου υπηρεσιών στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER) (με μέριμνα του αναδόχου υπηρεσιών).
- δ. Πρωτότυπο πρωτόκολλο προσωρινής ποιοτικής και ποιοτικής παραλαβής έργου, αυτό με απόφαση της διοικήσεως της αναθέτουσας αρχής, για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την εξ' ολοκλήρου τήρηση και εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.
- ε. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ή βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού, ότι έγινε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολήθηκε στις εργασίες.

13. ΡΗΤΡΕΣ

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται όπως προσέλθει στο Τμήμα Εφοδιασμού 9020 / ΝΣ/ΝΝΣ, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης δια τηλεομοιοτυπίας ή e-mail, για την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης, προσκομίζοντας έγγραφα και δικαιολογητικά σχετικής (γ) διακήρυξης ήτοι:

α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τμήματος του έργου που του κατακυρώθηκε, ήτοι ποσού Χιλίων Τριακοσίων Εβδομήντα Πέντε ευρώ (1.375,00 €).

β. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τους κατασκευαστές των υλικών που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή Παραρτήματος «Γ» σχετικής (γ) διακήρυξης.

15. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

α. Μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου από τον πάροχο υπηρεσιών που τις εκτέλεσε, υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο και εκδίδεται τιμολόγιο το οποίο αποστέλλει στην υποδειχθείσα, από την Υπηρεσία, διεύθυνση.

β. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι:

(1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΝΣ/ΝΝΣ

(2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

(3) ΑΦΜ: 090153025

(4) ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ

γ. Η εξόφληση του μειοδότη εργολάβου θα γίνει επί πιστώσει.

δ. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών.

16. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:

α. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ: 0,6216%

β. Υπέρ ΑΕΠΠ: 0,6216%

γ. Φόρος εισοδήματος 3%, υπολογιζόμενος στην καθαρή αξία των εργασιών μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (Συνολικές κρατήσεις 0,12432%).

17. ΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, θα κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με άρθρο 160 σχετικού (α).

18. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α. Ο ανάδοχος πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα και

εγγράφως την επιτροπή παρακολούθησης – προσωρινής παραλαβής του έργου, για οποιαδήποτε θέμα επιφέρει καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης.

β. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν και θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16.

γ. Δια της παρούσης εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής ΝΝΣ για την υπογραφή της σύμβασης και ανάθεσης εργασιών.

Ακριβές Αντίγραφο

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Γ.Ν. Μπαμπλένης ΠΝ

Διοικητής ΝΣ

ΜΠΥ Δ. Καρβελλά

Προϊσταμένη Γραμ. Επιτελείου ΝΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Εργασιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εταιρεία «**Γεωρυθμική ΑΤΕ**», Αγ. Δημητρίου 170 - Αγ. Δημήτριος, Τηλέφωνο: 210-9322234, e-mail: info@georythmiki.gr, ΑΦΜ: 999308989, ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά (επί αποδείξει).

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Α. Εταιρεία «**Γ. Κ Τουφεκούλας ΕΤΕ**», Λ. Κατσώνη 74, Νέα Χαλκηδόνα, Τηλ: 210 8547755, e-mail: k_toufekou@tee.gr, toufekou@otenet.gr, ΑΦΜ: 099959953, ΔΟΥ: ΦΑΕ Νέας Ιωνίας (επί αποδείξει).

Β. Εταιρεία «**Αλεξάνδρου ΑΕΒΤΤΕ**», Μιχαλακοπούλου 179, Αθήνα, Τηλ: 210 7798059, e-mail: eal@tee.gr, ΑΦΜ: 094221910, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών (επί αποδείξει).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

9100 (1 αντίγραφο)

Α-1

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»****στο Φ. 604.2/01/180443/Σ.373**

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Γραφείο Εφ.-Π/Υ-Δαπανών

Σαλαμίνα, 11 Σεπ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Εργασίες Αναβάθμισης Χώρων και Εγκαταστάσεων Ακτινολογικού Τμήματος ΝΝΣ, Ανάπλαση Χώρου Παλαιού (Πρώην) Φαρμακείου για Στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών και Αρχείου – Ανάπλαση Χώρου για Εξυπηρέτηση Μικροβιολογικού Τμήματος.	27.500,00	27.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ	27.500,00
		ΦΠΑ 24 %	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ	27.500,00

Υποπλοίαρχος (Ε) Ε. Μπαμπασανίδη ΠΝ

Προϊστάμενος Εφοδιασμού