



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ρόδος 18/07/2025

Αρ. Πρωτ.: ΓΔΥ/οικ. 5876

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 1. ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ, 2. ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ»
Αξίας 36.806,41 € (με 24% Φ.Π.Α.)

Στη Ρόδο σήμερα, 18 Ιουλίου 2025, ημέρα Παρασκευή, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος, Τ.Κ.85131), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

- A. Ο κος **Γεώργιος Χατζημάρκος**, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, που νόμιμα εκπροσωπεί την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ν.Π.Δ.Δ., με έδρα την Ερμούπολη Σύρου, πλατεία Τσιροπινά 1, Α.Φ.Μ. 998225768 Δ.Ο.Υ. Σύρου, η οποία θα καλείται στο εξής **«Αναθέτουσα Αρχή»** και
- B. Ο οικονομικός Φορέας με επωνυμία **«ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ»** που εκπροσωπείται νόμιμα από τον **κο. ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ** με ΑΦΜ:033696863, με έδρα την οδό Εμ. Παπαδάκη 19, Τ.Κ. 14121, Αθήνα, τηλ: 2102709600, e-mail.: edafo@edafomichaniki.gr, ΑΦΜ: 095259540, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ_η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως **«Ανάδοχος»**

αφού έλαβαν υπ' όψιν :

1. Το **N.3852/2010** (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Το **Π.Δ. 130/2010** (ΦΕΚ 223Α/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 49947/22-7-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-8-2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/τ.Β/30-12-2016) αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
3. Τη με αριθ. **30440/2024** (ΦΕΚ Β 6269/13-11-2024) Απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Έγκριση τροποποίησης οργανισμού εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
4. Το **Π.Δ. 7/2013** (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»,

5. Την **Εγκύκλιο 6** με Α.Π. 15400/17-4-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ. 7/2013,
6. Την με αριθ. πρωτ **156813/599/19-11-2024** (ΑΔΑ:6ΚΕΙ7ΛΞ-Δ0Η) Απόφαση ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων, για τη Γενική Διεύθυνση Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
7. Το **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρα 118 και 120 αυτού,
8. Το με αριθμ. πρωτ. **Γ.Δ.Υ. / οικ. 5272 / 02 - 07 - 2025 (ΑΔΑΜ 25REQ017144969 2025-07-03)** Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνση Συντήρησης Οδοποιίας & Οδικής Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **Γ.Δ.Υ. / οικ. 5277 / 02 - 07 - 2025 (ΑΔΑ: 9ΓΠΒ7ΛΞ-ΩΔΨ)** Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την έγκριση διάθεσης πίστωσης,
10. Την με αριθμ. πρωτ. **7815 / 19-12-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΥΛ7ΛΞ-Α0Δ, ΑΔΑΜ: 25REQ017161139 2025-07-07)** Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης,
11. Την με αρ. πρωτ. **ΓΔΥ / οικ. 5375 / 07-07-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017163318 2025-07-07)** Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της Μελέτης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 1. ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ, 2. ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ»**,
12. Την με αρ. πρωτ. **ΓΔΥ 5532 / 09-07-2025** Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα **«ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ»**,
13. Τα με αρ. πρωτ. **ΓΔΥ 5532 / 09-07-2025** δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα **«ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ»**,
14. Το με αριθμ. πρωτ. **ΓΔΥ / οικ. 5639 / 11-07-2025** εισηγητικό έγγραφο έγκρισης ανάθεσης της Διεύθυνσης Συντήρησης Οδοποιίας & Οδικής Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών,
15. Την με αρ. πρωτ. **ΓΔΥ / οικ 5640 / 11-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΡΕΤ7ΛΞ-ΗΘΥ, ΑΔΑΜ: 25AWRD017205702 2025-02-13)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου έγκρισης ανάθεσης στον ανάδοχο **«ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ»** της σύμβασης Μελέτης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 1. ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ, 2. ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ»**,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ότι ο πρώτος από τους συμβαλλομένους (Αναθέτουσα Αρχή), αναθέτει στον δεύτερο (Ανάδοχο) την σύμβαση Μελέτης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 1. ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ, 2. ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ»** CPV: 71335000-5 «Τεχνικές Μελέτες».

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την ανάθεση της Σύμβασης με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1**Αντικείμενο της Σύμβασης**

Η παρούσα γεωτεχνική έρευνα - μελέτη συντάσσεται στα πλαίσια αποκατάστασης ζημιών στο υφιστάμενο οδικό τμήμα της νήσου Νάξος της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Συγκεκριμένα στις θέσεις:

- Απείρανθος στην Επαρχιακή Οδό Νάξου - Απειράνθου στην έξοδο του χωριού, υπάρχει επίχωμα ύψους περίπου 10μ. και
- Κορωνίδα στην Επαρχιακή Οδό Απειράνθου – Όρμου Απόλλωνα , στο κέντρο περίπου του χωριού, υπάρχει επίχωμα ύψους περίπου 4μ. με παρουσία πηγής στα ανάντη.

Άρθρο 2**Διάρκεια της σύμβασης – χρονοδιαγράμματα**

1. Η συνολική προθεσμία σύνταξης της μελέτης, ορίζεται σε **5 (πέντε) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των μελετών είναι **τέσσερις (4) μήνες**.
2. Αναλυτικότερα οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τμηματικές προθεσμίες των επί μέρους μελετών αναφέρονται στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα εκπόνησης απαιτούμενων μελετών του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης.
3. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται , ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 3**Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης**

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την Διεύθυνση Συντήρησης Οδοποιίας & Οδικής Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2. Η αρμόδια υπηρεσία θα συνδράμει τον Ανάδοχο για την αναζήτηση και χορήγηση από άλλους φορείς των υπαρχόντων στοιχείων και πληροφοριών αναγκαίων για την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 4**Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της**

Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 5**Καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου**

1. Η συμβατική αμοιβή της μελέτης μη συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (ποσοστό 24% επί της αμοιβής) ανέρχεται στο ποσό των **29.682,59 €** (είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά)
2. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την Συγγραφή Υποχρεώσεων και θα παρακρατηθούν οι προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι. Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
 - α) Τιμολόγιο του Αναδόχου και
 - β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κλπ. αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Άρθρο 6**Υποχρεώσεις και εμπιστευτικότητα Αναδόχου**

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί όλες τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις σχετικές διεθνείς Συμβάσεις.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνο αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο την εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας που του ανατέθηκε με την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής.

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 7**Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών**

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους

σχέσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, κάθε διαφορά θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 και 205^Α του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8

Ακροτελεύτιο

Για τους σκοπούς υπογραφής της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε τα με αρ. πρωτ. 1737/06.05.2025, 260627/13.05.2025 και 262262/14.05.2025 αντίγραφα ποινικών μητρώων, τη με αρ. πρωτ. 84090770/08.07.2025 φορολογική ενημερότητα και τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με αρ. πρωτ. 782713/11.03.2025 και αρ. συστήματος 000/Φ/351219/2025.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, μονογράφηκε σε κάθε σελίδα και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε έξι (6) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα αντίτυπα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ