



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΠΡΩΗΝ
ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ»

Πάτρα : 20/12 2018
Αρ. Πρωτ.: 87618

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 1.840.363,77€ με Φ.Π.Α.24%

Για την εκτέλεση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΠΡΩΗΝ ΑΡ-ΣΑΚΕΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης: 4.000.000,00 Ευρώ, Κωδ. Εναρίθμου έργου 2017ΣΕ27510010 – Κωδ. Πράξης (ΟΠΣ): 5001239 της Σ.Α. Ε2751

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

Στην Πάτρα σήμερα, την 20^η του μηνός **Δεκεμβρίου** έτους **2018**, ημέρα **Πέμπτη**, στα Γραφεία του Δήμου Πατρέων, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 997636180, Δ.Ο.Υ.: Κορίνθου Τηλ.: 2613610270 Φαξ: 2613610311 email: arxitectonikouergou @gmail.com) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. **Κώστας Πελετίδης**, Δήμαρχος Πατρέων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά του άρθρου 2 (1) του Ν.4412/16 αφενός και κατόπιν της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 219/27-03-2018 περί εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 31/10/2017, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και αφ' ετέρου,
- β. **Η ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ**, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Σταύρο Χρονόπουλο με έδρα το Γαλάτσι, Πόρου 1-3, Τ.Κ.:11147 τηλ. και φαξ: 210 2933178, με Α.Φ.Μ.:999872797 της Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ Αθηνών,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - 1ο. Τις ακόλουθες διατάξεις :
 - του Ν. 4412/2016, (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ) « ,
 - των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1^α του άρθρου 176 του Ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



- του Ν. 4472/2017, (Α' 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του Ν. 4314/2014, (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
- του Ν.4270/2014, (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
- του Ν.4250/2014, (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του Ν.4152/2013, (Α' 107)
- του Ν.4129/2013, (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α' 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του Ν. 4013/2011, (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του Ν. 3861/2010, (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 2690/1999, (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 3310/2005, (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005,(Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το Π.Δ. 82/1996, (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' αριθμ. 20977/2007, (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005, (Β' 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες»,
- του Ν. 2859/2000, (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του Π.Δ 80/2016, (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
- του Π.Δ 28/2015, (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



- του Π.Δ. 171/87, (Α' 84) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
- της υπ' αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης, (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- του Νόμου 3463/2006, (Α' 114) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
- του Νόμου 3852/2010, (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
- 2ο. Την με αριθμ. **43/2016** μελέτη, την με αριθμ. 375/2016 έγκριση οριστικής μελέτης & Επικαιροποίηση αυτής, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, με την αριθμ. **511/26-07-2017** απόφαση Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΙΜΞΩΞΙ-ΓΒΛ) και τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ»** μαζί με όλα τα τεύχη και τα σχέδια που την συνοδεύουν.
- 3ο. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. **Οικ 5439/26.04.2017** (ΑΔΑ:6ΚΠΩ465ΧΙ8-ΓΣΕ) του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης **2.000.000,00** Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της ενάριθμης πράξης: **2017ΣΕ27510010-Ο.Π.Σ.: 5001239 της Σ.Α. Ε2751** για την κατασκευή του υπόψη έργου.
- 4ο. Την υπ' αριθμ. 484/29-06-2016 (ΑΔΑ:695ΡΩΞΙ-Α34) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων για την έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου και της αριθμ. 902/2016 περί Τεχν. Προγράμματος νομιμοποιηθείσα με την με αρ. πρωτ.: **4223/17.01.2017** (ΑΔΑ:ΨΑ5ΟΡ1Φ-Δ60) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
- 5ο. Την απόφαση έγκρισης της διακήρυξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. **Οικ 7175/13.06.2017** του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- 6ο. Την απόφαση **656/19-09-2017** (ΑΔΑ:Ω4ΞΦΩΞΙ-Α0Ψ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του θέματος και ορίστηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, ως ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών η **19^η.10.2017** και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών η **31^η.10.2017**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής.
- 7ο. Το από **12.12.2017** πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Διαγωνισμού όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 6/9-01-2018 (ΑΔΑ:Ω6ΜΟΩΞΙ-8Ω4) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
- 8ο. Το από **12.03.2018** Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **219/27-03-2018** (ΑΔΑ:6927ΩΞΙ-0ΒΞ, ΑΔΑΜ:18ΑWRD002889679 2018-03-30) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής νομιμοποιηθείσα με την με αρ. πρωτ. **69379/13-04-2018** (ΑΔΑ:ΩΡΛΓΟΡ1Φ-29Ω) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



- 9ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: **ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9421/26-11-2018**, του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία δόθηκε η έγκρισης υπογραφής σύμβασης του παραπάνω έργου.
- 10ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 11ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι **4.000.000,00** ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι **53,99%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 12ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	1.073.938,62
ΓΕ και ΟΕ 18%	193.308,95
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.267.247,57
Απρόβλεπτα 15%	190.087,14
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.457.334,71
Αναθεώρηση τιμών	26.829,62
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.484.164,33
Δαπάνη Φ.Π.Α.	356.199,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.840.363,77

- 13ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- 14ο. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων έτους 2017 όπου στο **Κ.Α. 64-7341.73203** είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού **2.100.000,00 €** (Π.Α.Υ. Β/974/6-06-2017) η οποία προέρχεται από πιστώσεις του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» **ΣΑ Ε2751** (από Ταμείο Συνοχής 2.000.000,00 και 100.000,00 από Ίδιους Πόρους του Δήμου).
- 15ο. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων έτους 2018 στον οποίο ενεγράφη στον **Κ.Α. 64-7341.73203** πίστωση ποσού **1.840.400,00 €** με την Π.Α.Υ. Β/209/12-01-2018.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία «**ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ.**», καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ.**».

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εταιρεία «**ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ.**», και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την κάτωθι εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης ίση με το 5% επί του προϋπολογισμού του έργου (άνευ αναθεωρήσεως και ΦΠΑ) η οποία εκδόθηκε υπέρ του Δήμου Πατρέων:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-35588	10/12/2018	ΤΜΕΔΕ	74.208,22
ΣΥΝΟΛΟ				74.208,22

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **επτακόσιες είκοσι (720) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής



- (5) Την από 12/12/2018 δήλωση της αναδόχου Ε.Ε. περί ορισμού ως αντικλήτου του κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ καθώς και την από 12/12/2018 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- (6) Το από 14/12/2018 αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, το οποίο ισχύει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
- (7) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**20/12/2018**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (8) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν.4412/16
- (9) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της **ΣΑ Ε2751** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (10) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του **Ταμείου Συνοχής**.
- (11) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.
- (12) Για κάθε διαφορά ή οποία θα προκύψει εκ των όρων της παρούσας σύμβασης αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Πατρών.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δύο (2) κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία (Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου- Η/Μ) του Δήμου Πατρέων, ένα (1) αποστέλλεται στην **Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Μονάδα Γ**, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πάτρα , 20/12/2018

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ