

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

179.353,23 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

**Κ.Α. 2014ΜΠ00200001 Σ.Α.Μ.Π. 002 τέως
κωδικός 210ΜΠ00230010**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ηράκλειο, 06 Μαρτίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 49440

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

ΠΟΣΟΥ 115.711,76 ευρώ προ ΦΠΑ 24% (143.482,58 ευρώ με Φ.Π.Α)

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 6^η μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** έτους **2018** στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, οι υπογράφοντες:

1. **Σταύρος Αρναουτάκης**, Περιφερειάρχη Κρήτης, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα «**Σύμβαση**» με την ιδιότητα του ως **Περιφερειάρχη Κρήτης**, με βάση την παρ.1(ι) του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η Περιφέρεια Κρήτης (με Α.Φ.Μ.: 997579388 & Β' ΔΟΥ Ηρακλείου).
1. **Ευτύχιος Βαρδουλάκης** με έδρα Μάρνη 4 Τ.Κ. 10433 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 111146600, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, εκπρόσωπος της ένωσης οικονομικών φορέων "ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. - ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.", (σύμφωνα με τα υπ αρ. 3680/29-1-2018 και 13892/11-1-2018 πληρεξούσια) εφεξής «ανάδοχος»

Προοίμιο

Έχοντας υπόψη μας:

- το φάκελο Δημόσιας σύμβασης (Διακήρυξη, Σ.Υ, Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς κ.λπ.). τα στοιχεία του οποίου εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 928/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
- την με αριθμ. 1214/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ:7ΣΝΣ7ΛΚ-ΠΥΩ) με την οποία εγκρίνεται το από 16-11-2017 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και ελέγχου και βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- την με αριθμ. 1294/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ:6ΛΛΜ7ΛΚ-ΔΔΧ) με την οποία εγκρίνεται το από 19-12-2017 Πρακτικό αποσφράγισης - ελέγχου οικονομικών προσφορών και προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.

Δηλώσαμε, συνομολογήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Ορισμοί

Στην παρούσα σύμβαση, εκτός αν από τα συμφραζόμενα συνάγεται διαφορετικά:

- «Ανάδοχος» είναι η ένωση οικονομικών φορέων "ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. - ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε." στην οποία κατακυρώθηκε η «Υπηρεσία».
- «Αναθέτουσα Αρχή» και «Εργοδότης» είναι η Περιφέρεια Κρήτης/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
- «Αντικείμενο της Σύμβασης» είναι η παροχή της Υπηρεσίας «Συμπλήρωση - επικαιροποίηση μελετών στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης – Υπηρεσίες Συμβούλου»
- «Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.)» είναι το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.
- «Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)» είναι το συμβατικό τεύχος, στο οποίο διατυπώνονται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να παρασχεθεί η «Υπηρεσία».
- «Έντυπο Προσφοράς» είναι η Οικονομική Προσφορά με ποσό προσφοράς € 115.711,76 ευρώ προ ΦΠΑ 24% (€ 143.482,58 ευρώ με Φ.Π.Α), η οποία συντάχθηκε από τον «Ανάδοχο» και συνιστά «Συμβατικό Τεύχος».
- «Έργο» είναι η παροχή της Υπηρεσίας με τίτλο «Συμπλήρωση - επικαιροποίηση μελετών στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης – Υπηρεσίες Συμβούλου» και το οποίο αποτελεί «Αντικείμενο της Σύμβασης».
- «Εργοδότης» είναι η Περιφέρεια Κρήτης
- «Κύριος του Έργου» είναι η Περιφέρεια Κρήτης/ Διεύθυνση Τεχνικών έργων για λογαριασμό της οποίας καταρτίζεται η σύμβαση και υλοποιείται το «Έργο».
- «Νέες Εργασίες» είναι οι συμπληρωματικές εργασίες, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά ανατεθέν «Έργο», ούτε στην παρούσα «Σύμβαση» και τα λοιπά «Συμβατικά Τεύχη» και οι οποίες ενδεχομένως θα καταστούν κατά την εκτέλεση του «Έργου» αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.
- «Προϊσταμένη Αρχή» είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
- «Προϋπολογισμός Υπηρεσίας» είναι η αναλυτική περιγραφή του κόστους του «Έργου» όπως αυτό δίνεται στο «Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών» του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και διαμορφώθηκε στη συνέχεια από τον ανάδοχο στο «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» που υπέβαλε στα πλαίσια συμμετοχής του στον εν λόγω διαγωνισμό.
- «Συμβαλλόμενα Μέρη» είναι η Περιφέρεια Κρήτης/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ως «Κύριος του έργου» και η α) ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., έδρα Κοραή 14, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201, Α.Φ.Μ. 998445901, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, β) ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., έδρα Μάρνη 4, Αθήνα, Τ.Κ. 10433, Α.Φ.Μ. 095598680, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως «Ανάδοχος».
- «Σύμβαση» είναι η παρούσα.
- «Συμβατικά Τεύχη» είναι τα έγγραφα και τεύχη, με τα οποία ρυθμίζεται το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μερών και αποτελούνται από τη Διακήρυξη, τα Τεύχη Τεχνικών Δεδομένων, Προεκτίμησης Αμοιβής και Συγγραφής Υποχρεώσεων.
- «Συμβατικό Τίμημα» είναι το ποσό που προσέφερε ο «Ανάδοχος»
- «Τελικός Δικαιούχος της πράξης» είναι το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
- «Τεχνικά Συμβατικά Τεύχη» είναι τα κείμενα που δίνουν την εικόνα του «Έργου» (του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης), που πρόκειται να υλοποιηθεί και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο «Ανάδοχος» με τη «Σύμβαση».
- «Φορέας υλοποίησης» είναι η Περιφέρεια Κρήτης/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/ Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.
- «Φορέας Χρηματοδότησης» είναι η Περιφέρεια Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 2°

Αντικείμενο της «Σύμβασης»

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, όπως εκπροσωπείται στην παρούσα «Σύμβαση», αναθέτει στον «Ανάδοχο» και ο «Ανάδοχος» ανεπιφύλακτα αποδέχεται την παροχή της Υπηρεσίας με τίτλο «Συμπλήρωση - επικαιροποίηση μελετών στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης – Υπηρεσίες Συμβούλου» όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στα «Συμβατικά Τεύχη».

ΑΡΘΡΟ 3°

Θεσμικό πλαίσιο

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο σύναψης της παρούσας:

1. Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
2. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών» (Α' 42), όπως ισχύουν.
3. Ο Ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
4. Ο Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
5. Ο Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4014/2011(Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
7. Το Π.Δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α' 185).
8. Ο Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)» (Α' 248) όπως ισχύει.
9. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελματιών».
10. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β' 2540), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226).
11. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
12. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών/ υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 4°

Σύμβαση - Συμβατικά Τεύχη - Σειρά ισχύος

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη:

1. Η Παρούσα Σύμβαση,
2. Η Διακήρυξη
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,

4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου,
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.),
6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων,
7. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης,
8. Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες Σύνταξης Μελετών/ Παροχής Υπηρεσιών

ΑΡΘΡΟ 5°

Συμβατικό Τμήμα - Οικονομικό αντικείμενο της «Σύμβασης»

Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει το έργο έναντι του ποσού των **€ 115.711,76** σύμφωνα με το ποσό που προσέφερε ο «Ανάδοχος» με την Οικονομική του Προσφορά.

Στο παραπάνω ποσό προστίθενται:

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, που ανέρχεται στο ποσό των **€ 27.770,82**

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική δαπάνη του «Έργου» («Συμβατικό Τμήμα») ανέρχεται στο ποσό των **€ 143.482,58**

ΑΡΘΡΟ 6°

Πληρωμές - Αναθεώρηση τιμών

1.1 Αμοιβή του αναδόχου

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016. Η αμοιβή αυτή μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

Στον ανάδοχο **δύνатаι να χορηγηθεί προκαταβολή** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 και 187 του Ν. 4412/2016.

1.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου

- 1.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών/ υπηρεσιών και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά και τα συμβατικά τεύχη (τιμολόγιο μελέτης, προεκτίμηση αμοιβής, κ.λπ.). Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής και ο τρόπος σύνταξης των λογαριασμών ορίζεται στο άρθρο 187 του Ν. 4412/2016.

Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασμού. Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την καταβολή της αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο σε περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγμένα κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του.

- 1.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση/ παροχή των εργασιών/ υπηρεσιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής.
- 1.2.3 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να **αυξήσει** το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και κατάρτιση συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 186 του Νόμου. Για την έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή της Συμπληρωματικής

Σύμβασης, που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης.

- 1.2.4. Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 7°

Υποχρεώσεις της Αναδόχου εταιρείας

1.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου

- 1.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τεύχος "Τεχνικών Δεδομένων" που συνοδεύει την Διακήρυξη και τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.
- 1.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες.
- 1.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο ανήκει σε αυτόν.
- 1.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.

1.2 Ανάλυση ευθύνης από τον Ανάδοχο

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη.

1.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο Νόμο 4412/2016.

1.5 Εμπιστευτικότητα

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Κατά τα λοιπά όπως αναφέρονται στην Σ.Υ.

ΑΡΘΡΟ 8°

Προθεσμία περάτωσης του έργου

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους του άρθρου 187 του ν. 4412/2016 έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ίδιου νόμου.

ΑΡΘΡΟ 9°

Ποινικές Ρήτρες

(άρθρο 185 του Ν.4412/2016)

1. Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
2. Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τοις εκατό (30%)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.
3. Η μέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με τον αριθμό των ημερών του καθαρού χρόνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.
4. Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση η μέση ημερήσια αξία της προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής που προβλέπεται σε αυτήν με τον αριθμό ημερών του καθαρού χρόνου της συμπληρωματικής σύμβασης. Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζεται η παράγραφος 6.2. Η συμπληρωματική σύμβαση ορίζει αν παρατείνονται οι προθεσμίες της αρχικής σύμβασης και αν αίρονται, καθ' ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουμένως.
5. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται μετά την απόρριψή της με ρητή απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 10°

Εγγυήσεις

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης κατέθεσε τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης

1. ΤΜΕΔΕ, αρ. 173992, ημερομηνία 15/02/2018, ποσού 2.893,00 €
2. ΤΜΕΔΕ, αρ. 1738483, ημερομηνία 12/02/2018, ποσού 2.893,00 €

Συνολικού ποσού **€ 5.786,00**, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των **€ 5.785,58** το οποίο καθορίστηκε με βάσει ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α..

Εγγύηση Προκαταβολής

Εφόσον χορηγηθεί στον ανάδοχο προκαταβολή απαιτείται ισόποση εγγυητική κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11°

Τελικές Διατάξεις

1. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη «Σύμβαση» ή προς κάποιο από τα αναφερόμενα στο Άρθρο τέταρτο «Συμβατικά Τεύχη» καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η «Σύμβαση» ή κάποιο από τα αναφερόμενα στο Άρθρο τέταρτο «Συμβατικά Τεύχη» δεν μπορεί να θεωρηθούν ως

παραίτηση των «Συμβαλλομένων Μερών» από τα αντίστοιχα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ή ως αναγνώριση στα «Συμβαλλόμενα Μέρη» δικαιωμάτων, τα οποία δεν έχουν αναγνωρισθεί ρητά στη «Σύμβαση» ή στα αναφερόμενα στο Άρθρο τέταρτο «Συμβατικά Τεύχη».

2. Η ακυρότητα μέρους της «Σύμβασης» δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου αυτής. Τα «Συμβαλλόμενα Μέρη», στην περίπτωση διαπίστωσης μερικής ακυρότητας, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βρουν τη διατύπωση νέας παραγράφου ή άρθρου ή την τροποποίηση του ή την προσθήκη νέας παραγράφου ή άρθρου που θα θεραπεύει την ακυρότητα και ταυτόχρονα θα είναι συμβατό με το συνολικό περιεχόμενο της «Σύμβασης».

3. Η «Σύμβαση» αρχίζει να ισχύει από την υπογραφή της.

4. Η παρούσα «Σύμβαση» συντάχθηκε σε 6 όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Για τον Ανάδοχο

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ