

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Γ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για την εργολαβία:

**«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Γ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»**

Στην Πάτρα σήμερα, την **26/03/2019** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00** στα Γραφεία της Πρυτανείας στην Πανεπιστημιούπολη, οι, αφ' ενός, κ. **Χρήστος Ι. Μπούρας, Καθηγητής, Εκτελών Καθήκοντα Αναπληρωτή Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων του Πανεπιστημίου Πατρών, αρμόδιος να υπογράψει για λογαριασμό του Ιδρύματος τις συμβάσεις των έργων (ΦΕΚ 2277/21.10.2015 Τ.Β', Απόφαση αριθ. 65/24732 του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 3643/11.11.2016), και αφ' ετέρου αφ' ετέρου ο κ. **ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ** κάτοχος του Α.Δ.Τ. **ΑΝ252508** επί της οδού **ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 7, 26224 ΠΑΤΡΑ**, με ΑΦΜ: **027302493** ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:**

Ο κ **Χρήστος Ι. Μπούρας**, με την ως άνω ιδιότητά του, κατόπιν αποφάσεως της Συγκλήτου με Α.Π. **1157/42465/21.12.2018** που ελήφθη στην αρ. **144/21-12-2018** Συνεδρίασή της, κατά την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την **1/10/2018** με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών της εργολαβίας: **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Γ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ**» αναθέτουν στην εταιρεία **ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΣΗΜΑΚΗ** η οποία και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας σύμφωνα με τους όρους της διακηρύξεως και των εις αυτήν διαλαμβανομένων, βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε το έργο ως και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και γενικότερα από κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης και γενικά την νομοθεσία που διέπει τα δημόσια έργα, και με τιμές μονάδος εκείνες του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης της Υπηρεσίας, βάσει της οποίας δημοπρατήθηκε το έργο, μειωμένες κατά την δοθείσα **μέση έκπτωση** της προσφοράς του αναδόχου ήτοι **63,26%** (ήτοι **63% για Χωματοουργικά-Καθαιρέσεις, 64% για Σκυροδέματα, 63% για Σωληνώσεις - Δίκτυα**) αντί αρχικού, συμβατικού χρηματικού ποσού διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (**268.259,41 €**).

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται α) ποσό εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (**158.199,77 €**) **για δαπάνες εργασιών, β)** ποσό είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (**28.475,96 €**) **για Γ.Ε. & Ο.Ε., γ)** ποσό είκοσι οκτώ χιλιάδων ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (**28.001,36 €**) **απρόβλεπτα, δ)** ποσό πενήντα ευρώ (**50,00 €**) για απολογιστικά (χωρίς ΓΕ & ΟΕ), **ε)** ποσό χιλίων εξακοσίων έντεκα ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (**1.611,14 €**) **για αναθεώρηση**, και **ε)** πενήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (**51.921,18 €**) **για Φ.Π.Α.**

Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται ως κατωτέρω:

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α	Ομάδες Εργασιών	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμητικώς
1	Χωματουργικά-Καθαιρέσεις	Εξήντα τρία τοις εκατό	63%
2	Σκυροδέματα	Εξήντα τέσσερα τοις εκατό	64%
3	Σωληνώσεις - Δίκτυα	Εξήντα τρία τοις εκατό	63%

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
1	Χωματουργικά-Καθαιρέσεις	146.187,27 €	63%	54.089,29 €
2	Σκυροδέματα	110.865,00 €	64%	39.911,40 €
3	Σωληνώσεις - Δίκτυα	173.511,04 €	63%	64.199,08 €
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	430.563,31 €	Π1:	158.199,77 €

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	77.501,40 €		28.475,96 €
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	508.064,71 €	Π2:	188.675,73 €

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =		63,26%	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	76.209,71 €		28.001,36 €
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	584.274,42 €	Κατά την προσφορά:	214.677,09 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	50,00		50,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη	584.324,42		214.727,09
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4.385,26 €		1.611,14 €
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	588.709,68 €		216.338,23 €
ΦΠΑ	141.290,32 €		51.921,18 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			268.259,41 €

Ως συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας είναι αυτά που αναφέρονται στο **άρθρο 5** της εγκεκριμένης διακήρυξης, τα οποία με την υπογραφή της παρούσης γίνονται ανεπιφυλάκτως αποδεκτά και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και με τη σειρά ισχύος αυτών σε περίπτωση διαφωνίας των μερών, όπως αυτά αναφέρονται στο προμνησθέν άρθρο.

Το έργο θα περαιωθεί εντός 200 ημερολογιακών ημερών αρχομένης από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αριθ. ενάρ. έργου ΚΑ2014 ΣΕ54600022.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην

καταβολή ποινικών ρητρών, καθοριζομένων επί τη βάσει των διατάξεων του Νόμου 4412/2016.

Για την εξασφάλιση της προσήκουσας εκτέλεσης των εργασιών, της πιστής εφαρμογής όλων των όρων της σύμβασης και των τευχών της μελέτης, βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε το έργο, των εντολών της Υπηρεσίας ως και για οποιαδήποτε απαίτηση του Παν/μιου κατά της αναδόχου, η οποία να προκύπτει από την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Γ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ**», η ανάδοχος κατέθεσε **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** με αριθ. **GRH143327/22.02.2019**, ποσού δέκα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (**10.816.91 €**) της ALPHA BANK σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Ο ανάδοχος κατέθεσε επίσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από τα τεύχη δημοπράτησης και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.

Επίσης η ανάδοχος ορίζει ως αντίκλητο αυτής, την **ΤΑΣΙΝΗ ΖΩΗ του ΗΡΑΚΛΗ** με ΑΔΤ ΑΝ **804834** προκειμένου να παραλαμβάνει τη σχετική με το ανωτέρω έργο αλληλογραφία, ο οποίος και αποδέχεται τους όρους αυτούς.

Ο ανάδοχος ευθύνεται εις αποζημίωση του Ιδρύματος για κάθε ζημία άμεση ή έμμεση που θα προξενηθεί από αυτήν, από προσκτεθέντας υπ' αυτής ή παρ' άλλων προσώπων τα οποία χρησιμοποιεί προς εκτέλεση εν γένει της εργολαβίας ακόμη και στην περίπτωση υποκατάστασής της σύμφωνα με τον Νόμο, από την μη εκτέλεση, μη εμπρόθεσμη εκτέλεση ή μη προσήκουσα εκτέλεση από αυτήν της προκειμένης συμβάσεως εξ οιασδήποτε αιτίας.

Ρητώς συνομολογείται ότι όλοι οι διαλαμβανόμενοι στην διακήρυξη όροι, εγκεκριμένη μελέτη, τα τεύχη δημοπρατήσεως, βάσει των οποίων (διακήρυξης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης) δημοπρατήθηκε η εργολαβία, η προσφορά της αναδόχου, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής και γίνονται αποδεκτοί και από τους δύο συμβαλλομένους, ο δε ανάδοχος παρέλαβε σήμερα μία σειρά πλήρους μελέτης (τευχών).

Επίσης δεν θα γίνει δεκτή καμία αιτίαση από μέρους του αναδόχου σχετικά με οποιοδήποτε θέμα και σε οποιοδήποτε βαθμό με επιχείρημα την άγνοια των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και ότι θα εφαρμόσει πιστά την σύμβαση του έργου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων που επιβλέπει την εκτέλεση του έργου.

Η σύμβαση αυτή συνετάγη, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπεγράφη και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τρία όμοια πρωτότυπα από τα οποία τα 2 κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Ε.Σ.Ε. και το τρίτο παρελήφθη από την ανάδοχο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως

Οικονομικών, Προγραμματισμού

και Εκτέλεσης Έργων

Καθηγητής Χ. Ι. Μπούρας