



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ.πρωτ: 60271 /14-03-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προϋπολογισμός: 150.000,00 € με ΦΠΑ
Ποσό σύμβασης: 79.500,00 € με ΦΠΑ
64.112,91 € χωρίς ΦΠΑ

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων
Πολυτεχνείου
Ρέθυμνο 74132

Τηλέφωνο: 2831340785

fax : 2831340974

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Σήμερα ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη 14-03-2019** στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης που βρίσκονται στο Ρέθυμνο, στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, εμείς που υπογράφουμε στο τέλος:

1. **Σταύρος Αρναουτάκης**, Περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος ενεργεί στο παρόν «**Συμφωνητικό**», με βάση την παρ. 1(ι) του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης/Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
2. **Μαΐδη Κυριακή του Ιορδάνη**, κάτοικος, Αγίας Παρασκευής Αττικής Σιώκου 11, Τ.Κ. 15342 (τηλέφωνο 2310-783466, FAX : 2310-783334 και Α.Φ.Μ.117885419, Δ.Ο.Υ. Χολαργού) ως εκπρόσωπος της εταιρείας «**MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.**», με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης, οδός Ζυμβρακάκη 10, Τ.Κ. 74100 και ΑΦΜ 999664695, Δ.Ο.Υ Ρεθύμνου

Προοίμιο

Έχοντας υπόψη μας :

1. Την με αριθμό **18PROC003731194 2018-09-24 Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης** με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 με σύστημα προσφοράς το «επιμέρους ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν.4412/2016 με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης γνωστοποιεί τον διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου:
2. Την αρ. πρωτ. **185484/01-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΤ77ΛΚ-ΖΩΛ)** Απόφαση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 150.000,00 για την εκτέλεση έργου.
3. Την αρ. πρωτ. **200648/30-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΝΨ7ΛΚ-ΗΛΝ)** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης.
4. Την με αριθμό **1073/2018 Πρακτικό Νο 27/05-09-2018 (ΑΔΑ: 66ΤΜ7ΛΚ-ΗΣΥ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και η διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡ**»
5. Την με αριθμό **13723/24-09-2018 (ΑΔΑ: Ω19ΚΟΡ1Θ-ΗΡΠ)** Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της υπ' αριθμ **1073/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
6. Την με αριθμό **45/2019 πρακτικό Νο 02/21-01-2019 (ΑΔΑ:65ΕΓ7ΛΚ-1ΗΨ)** με την οποία η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνει το πρακτικό 2 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει στο μειοδότη οικονομικό φορέα **MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με διακριτικό τίτλο **MAYCON HELLAS CONSTRUCTION**

COMPANY S.A. τη σύμβαση εκτέλεσης του παραπάνω έργου, με μέση έκπτωση 47% δηλ. προσφερόμενο ποσόν **64.112,91 €** χωρίς ΦΠΑ και **79.500,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

7. Την με αριθμό **1259/05-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΝ7ΟΡ1Θ-ΨΩ1)** Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της υπ' αριθμ. **45/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης

Κατά της προηγούμενης Απόφασης δεν έχει υποβληθεί καμιά ένσταση, προσφυγή ή άλλο ένδικο βοήθημα οιασδήποτε φύσης, το οποίο συνεπάγεται αναστολή της διαδικασίας ολοκλήρωσης του πιο πάνω διαγωνισμού.

Δηλώσαμε, συνομολογήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Ορισμοί

Στην παρούσα σύμβαση, εκτός αν από τα συμφραζόμενα συνάγεται διαφορετικά:

- **«Ανάδοχος»** είναι η MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο **MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A** στην οποία κατακυρώθηκε το **«Έργο»**.
- **«Αναθέτουσα Αρχή»** είναι η Περιφέρεια Κρήτης/Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
- **«Αντικείμενο της Σύμβασης»** είναι η εκτέλεση του δημοσίου Έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡ»**
- **«Διακήρυξη»** είναι η από **24-09-2018** Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με την οποία έγινε γνωστός ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡ»**
- **«Διευθύνουσα Υπηρεσία»** είναι το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
- **«Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)»** είναι το συμβατικό τεύχος, στο οποίο διατυπώνονται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να υλοποιηθεί το **«Έργο»**.
- **«Έντυπο Προσφοράς»** είναι το από **22-10-2018** έντυπο προσφοράς με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016 το οποίο συντάχθηκε από τον **«Ανάδοχο»** κατατέθηκε στο διαγωνισμό και συνιστά **«Συμβατικό Τεύχος»**.
- **«Έργο»** είναι: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡ»**
- **Εργοδότης ή κύριος του έργου** είναι η Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης για λογαριασμό της οποίας κατασκευάζεται το έργο
- **«Νέες Εργασίες»** είναι οι συμπληρωματικές εργασίες, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά ανατεθέν **«Έργο»**, ούτε στην παρούσα **«Σύμβαση»** και τα λοιπά **«Συμβατικά Τεύχη»** και οι οποίες ενδεχομένως θα καταστούν κατά την εκτέλεση του **«Έργου»** αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, με τις προϋποθέσεις και τους όρους, που αναφέρονται στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- **«Προϊστάμενη Αρχή»** η οποία εποπτεύει την κατασκευή του **«Έργου»** με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» είναι:

1) Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α/2010, άρθρο 176, Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85Α/2012, άρθρο 5, ΠΔ 7/2013, ΦΕΚ 26Α/2013, άρθρο 3 παρ.2α,γ,δ,ε,στ) που έχει έδρα στο Ηράκλειο:

Οδός : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ.Κωδ. : 71202 - Ηράκλειο
Τηλέφωνο : 2813 400233
Telefax : 2813 400232
E-mail : tyso@crete.gov.gr

2) Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (ΠΔ 7/2013, ΦΕΚ 26Α/2013, και άρθρο 3 παρ.1β) που έχει έδρα στο Ρέθυμνο:

Οδός : Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου
Ταχ.Κωδ. : 74100 – Ρέθυμνο
Τηλέφωνο : 28313 40760
Telefax : 28313 40794
E-mail : ranoutsaki@crete.gov.gr

- **«Προϋπολογισμός Μελέτης»** είναι η αναλυτική περιγραφή του κόστους του **«Έργου»** κατά τη μελέτη.
- **« Συμβαλλόμενα Μέρη»** είναι η Περιφέρεια Κρήτης/Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και ο Μπενάκης Ανδρέας του Ματθαίου ως **ανάδοχος** του έργου.
- **«Σύμβαση»** είναι το παρόν συμφωνητικό.
- **«Συμβατικά Τεύχη»** είναι τα έγγραφα και τεύχη, με τα οποία ρυθμίζεται το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μερών.
- **«Συμβατικό Τίμημα»** είναι το ποσό που προσέφερε ο **«Ανάδοχος»** με το **«Έντυπο Προσφοράς»**.
- **«Τεχνικά Συμβατικά Τεύχη»** είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν την εικόνα του **«Έργου»**, που πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει ο **«Ανάδοχος»** με τη **«Σύμβαση»**.
- **«Φορέας κατασκευής»** είναι η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
- **«Φορέας Χρηματοδότησης»** είναι οι ΚΑΠ με κωδικό 02.071-00.9179.01.001

ΑΡΘΡΟ 2^ο Αντικείμενο της «Σύμβασης»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, όπως εκπροσωπείται στο παρόν συμφωνητικό αναθέτει στον **«Ανάδοχο»** και ο **«Ανάδοχος»** αναλαμβάνει την εκτέλεση του δημόσιου **«Έργου»** : **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡ»** όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στα **«Συμβατικά Τεύχη»**.

ΑΡΘΡΟ 3^ο Θεσμικό πλαίσιο

Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από τις διατάξεις:

- του ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),
- του ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,¹
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
 - του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 - του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
 - του π.δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145)ⁱⁱ
 - του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
 - της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 - της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 - της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις²⁶, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Συμπληρωματικά ισχύουν και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 4ο **Σύμβαση - Συμβατικά Τεύχη - Σειρά ισχύος**

Το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μερών ρυθμίζεται από τα παρακάτω έγγραφα και τεύχη τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους η σειρά ισχύος τους είναι η ακόλουθη:

1. Το παρόν συμφωνητικό
2. Η Διακήρυξη
3. Το Έντυπο Οικονομικής προσφοράς, όπως έχει συμπληρωθεί από τον «Ανάδοχο»
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους , Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) του έργου
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :
11. Τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια που εγκρίθηκαν με την ΔΝΣγ/οικ 35577/ΦΝ 466 ΦΕΚ 1746Β/19-05-2017 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Κανονισμός περιγραφικών τιμολογίων εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων»
12. Οι Ευρωκώδικες.
13. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.)
14. Οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ και Ι.Σ.Ο
15. Οι ΕΤΕΠ σύμφωνα με τις εγκυκλίους 7/12.02.2013 και 9/26.02.2013 του αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ

ΑΡΘΡΟ 5°

Συμβατικό Τμήμα - Οικονομικό αντικείμενο της «Σύμβασης»

1. Ο «**Ανάδοχος**» θα εκτελέσει το έργο έναντι του ποσού των **64.112,91 ευρώ**, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που προσέφερε με το «**Έντυπο Προσφοράς**» και στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Η έκπτωση της προσφοράς του «**Αναδόχου**» ανέρχεται σε ποσοστό **47%**.
2. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται
 - 2.1) Η δαπάνη εργασιών μετά του εργολαβικού οφέλους η οποία ανέρχεται στο ποσόν των **55.687,81 €**
 - 2.2) Οι απρόβλεπτες δαπάνες οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των **8.353,17 €**
 - 2.3) Η δαπάνη αναθεώρησης εργασιών, η οποία ανέρχεται στο ποσόν των **71,93 €**
3. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), που ανέρχεται στο ποσό των **64.112,91 € X 24% = 15.387,10 €** δεν συμπεριλαμβάνεται.
4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική δαπάνη του «**Έργου**» ανέρχεται στο ποσόν των **79.500,00 €** στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η πιο πάνω δαπάνη του ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 6°

Πληρωμές - Αναθεώρηση τιμών

1. Η πραγματοποίηση των πληρωμών του «**Αναδόχου**» θα γίνεται σύμφωνα με λογαριασμούς - πιστοποιήσεις, που θα συντάσσονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 24 της «**Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων**».
2. Οι συμβατικές τιμές αναθεωρούνται κατά ημερολογιακό τρίμηνο (Αναθεωρητική Περίοδος), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 21 της «**Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων**».
3. Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του «**Έργου**».
4. Δεν Προβλέπεται προκαταβολή, δεν προβλέπεται πριμ.
5. Τα παραστατικά εκδίδονται στο όνομα του κυρίου του έργου.
6. Τα παραστατικά εκδίδονται χωρίς ΦΠΑ (σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/2014)

ΑΡΘΡΟ 7°

Υποχρεώσεις του Αναδόχου - Μέτρα Ασφαλείας

1. Ο «**Ανάδοχος**» υποχρεούται να εκτελέσει το «**Έργο**» σύμφωνα με την παρούσα «**Σύμβαση**», τους όρους των «**Συμβατικών τευχών**», τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στα «**Συμβατικά Τεύχη**» καθώς επίσης και των νόμων στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτει η παρούσα «**Σύμβαση**» και το «**Έργο**».
2. Ο «**Ανάδοχος**» υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει:
 - 2.1. Τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.
 - 2.2. Τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του «**Φορέα κατασκευής του Έργου**» ή σε οποιοδήποτε τρίτο είτε μέσα στην περιοχή των εργοταξίων του «**Έργου**» είτε εκτός.
 - 2.3. Τις μελέτες για τη λήψη μέτρων ασφαλείας (στατική ικριωμάτων, προσωρινής σήμανσης έργου κλπ) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.
 - 2.4. Τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος.
 - 2.5. Όλα τα μέτρα που αναφέρονται στην «**Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων**» και τα οποία εμπίπτουν στο περιεχόμενο της διεύθυνσης των έργων από τον «**Ανάδοχο**», ειδικότερα τα μέτρα που αναφέρονται στην εκπόνηση μελετών, την υποχρεωτική συντήρηση του «**Έργου**» μέχρι την οριστική παραλαβή, τη διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού του «**Αναδόχου**», την ασφάλιση των εργαζομένων, τη σύνταξη και υποβολή Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ), την τήρηση ημερολογίου του «**Έργου**».
 - 2.6. Μέτρα για την ακώλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του «**Έργου**» κατά τη διάρκεια των εργασιών.
 - 2.7. Την τοποθέτηση πινακίδων του έργου.

ΑΡΘΡΟ 8°

Προθεσμία περάτωσης του έργου

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία **πέντε (5) μηνών** ήτοι μέχρι **14-08-2019** και σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 9 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου.
2. Η έγκριση των παρατάσεων της προθεσμίας αυτής μπορεί να γίνει από την **(Οικονομική Επιτροπή)** ύστερα από αίτηση του **«Αναδόχου»** ή και χωρίς, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και με τις προϋποθέσεις και τους όρους των παραγράφων 8 , 9, 10 του ίδιου άρθρου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Μέσα σε προθεσμία από δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της **«Σύμβασης»** ο **«Ανάδοχος»** οφείλει να συντάξει και να υποβάλει στην **«Διευθύνουσα Υπηρεσία»** το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του **«Έργου»**, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 8 της ΕΣΥ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 9°

Έδρα επιχείρησης – διορισμός αντικλήτου

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης της είναι Ρέθυμνο και η Διεύθυνσή του είναι οδός: **Ζυμβρακάκη 10, Τ.Κ. 74132 με Α.Φ.Μ. 999664695, ΔΟΥ Ρεθύμνου, και ως διεύθυνση αλληλογραφίας δηλώνεται η διεύθυνση: 10χλμ Θεσ/νικής Βέροιας, Ιωνία Θεσ/νική, Τ.Κ. 57008, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας 2310783466 και FAX 2310-783334**, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώσει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.

Ο ανάδοχος εντός **είκοσι (20) ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης, πρέπει να γνωρίσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τον Μηχανικό, που θα είναι επί τόπου του έργου υπεύθυνος καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Ο ανάδοχος διορίζει για την παρούσα σύμβαση α) αντίκλητο τον κο Σαραντινό Νικόλαο – Ευάγγελο του Ιωάννη, κάτοικο **Ρεθύμνου** στην οδό **Πρισκοσωρίδη 2, Τ.Κ. 741132** με ΑΦΜ **022498091, ΔΟΥ Ρεθύμνου**, και καταθέτει δήλωση αποδοχής του διορισμού του και β) τεχνικό υπεύθυνο του έργου τον κο Σαραντινό Νικόλαο – Ευάγγελο του Ιωάννη κάτοικο **Ρεθύμνου** στην οδό **Πρισκοσωρίδη 2, Τ.Κ. 74132** και καταθέτει δήλωση αποδοχής του διορισμού του

ΑΡΘΡΟ 10°

Ποινικές Ρήτρες

Για κάθε μέρα υπέρβασης της **«συνολικής προθεσμίας»** από υπαιτιότητα του **«Αναδόχου»** επιβάλλεται στον **«Ανάδοχο»** η ποινική ρήτρα που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 11°

Νέες εργασίες

1. Για τη σύνταξη των τιμών μονάδος **«Νέων εργασιών»** που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του **«Έργου»**, καθώς και για την τροποποίηση των ποσοτήτων του συμβατικού προϋπολογισμού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 12°

Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες

Η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/2016), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» τους προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τους δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.,

αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσαν δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13° Εγγύηση καλής εκτέλεσης

1. Για την καλή εκτέλεση του «Έργου» και την χωρίς καμιά διάκριση πιστή εφαρμογή από την μεριά του **«Αναδόχου»** όλων των όρων του παρόντος συμφωνητικού και για την κάλυψη κάθε απαίτησης του **«Κυρίου του Έργου»** κατά του **«Αναδόχου»** που προκύπτει εξαιτίας του **«Έργου»**, ο **«Ανάδοχος»** κατέθεσε στο αρχείο της «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» την με αριθμό **e-42705/05-03-2019** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που εκδόθηκε από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού **3.206,00 €** που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης του έργου, χωρίς Φ.Π.Α.

2. Η υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού αποτελεί και απόδειξη κατάθεσης των πιο πάνω εγγυητικών επιστολών και συμμόρφωση του **«Αναδόχου»** στις προβλέψεις του άρθρου 72 του Νόμου 4412/2016 και του άρθρου 7 της **«Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων»**.

ΑΡΘΡΟ 14° Τροποποιήσεις της Σύμβασης

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με νεότερη γραπτή συμφωνία και των δύο **«Συμβαλλομένων Μερών»**.

ΑΡΘΡΟ 15° Τελικές Διατάξεις

1. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς το **«Συμφωνητικό»** ή προς κάποιο από τα αναφερόμενα στο **Άρθρο 4° (Συμβατικά Τεύχη)** καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει το **«Συμφωνητικό»** ή κάποιο από τα αναφερόμενα στο **Άρθρο 4° (Συμβατικά Τεύχη)** δεν μπορεί να θεωρηθούν ως παραίτηση των **«Συμβαλλομένων Μερών»** από τα αντίστοιχα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ή ως αναγνώριση στα **«Συμβαλλόμενα Μέρη»** δικαιωμάτων, τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί ρητά στη **«Σύμβαση»** ή στα αναφερόμενα στο **Άρθρο 4° (Συμβατικά Τεύχη)**.
2. Η ακυρότητα μέρους του **«Συμφωνητικού»** δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου αυτής. Τα **«Συμβαλλόμενα Μέρη»**, στην περίπτωση διαπίστωσης μερικής ακυρότητας, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βρουν τη διατύπωση νέας παραγράφου ή άρθρου ή την τροποποίηση του ή την προσθήκη νέας παραγράφου ή άρθρου που θα θεραπεύει την ακυρότητα και ταυτόχρονα θα είναι συμβατό με το συνολικό περιεχόμενο του **«Συμφωνητικού»**.
3. Το **«Συμφωνητικό»** υπογράφεται σε πέντε (5) αντίτυπα και ισχύει από την υπογραφή του.

Για την Περιφέρεια Κρήτης

Για τον Ανάδοχο

Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης

ⁱ Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.

ⁱⁱ Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010.