



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα 19 Ιουλίου 2019

Αριθ. πρωτ. : 02/1221

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού: 30.967,75 € + 7.432,26 € (Φ.Π.Α.) = 38.400,01 €

Για την εκτέλεση του έργου : **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ»** με CPVS 77310000-6 και προϋπολογισμό μελέτης: 40.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Στην Καβάλα σήμερα, την **19** του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2019** ημέρα Παρασκευή, στην Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας (Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20, τηλ. 2510-503318, FAX 2510-503377) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. **Μαρκόπουλο Θεόδωρο**, Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ως Αναθέτουσα Αρχή, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση κατόπιν των αποφάσεων με αριθμό: 389/2019 και 485/2019 της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ, εγκριτικής του αποτελέσματος της Δημοπρασίας και της κατακύρωσης του γενόμενου διαγωνισμού αντίστοιχα, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας
- β. Η ατομική εργοληπτική επιχείρηση του κ. **Καζαντσόγλου Σάββα του Νεοφύτου** με ΑΦΜ 102486448 Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έδρα τον Αμυγδαλεώνα Ν. Καβάλας, (ταχ. διεύθυνση: Μικράς Ασίας 8 τ.κ. 64012, τηλ.: 2511109869., 6947897449, FAX:2310323474), ως ανάδοχος του έργου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

1. Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Κος Μαρκόπουλος Θεόδωρος**, καλούμενος στο εξής ως: **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα.
 - β. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
 - γ. Το Π.Δ.144/2010 “Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής –Μακεδονίας και Θράκης”.
 - δ. Την με αριθμ. Δ.Δ. 1323/30-03-2016 (ΑΔΑ : Ω3ΙΨ7ΛΒ-ΘΛΜ) απόφαση μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ε. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ΠΑΜΘ 2019/ ΚΑΠ Επενδύσεις 80% από το οποίο χρηματοδοτείται το έργο εν λόγω έργο με Κ.Ε. 192002001 και πίστωση 40.000,00€.

στ. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με προϋπολογισμό που ανέρχεται στις 40.000,00 € με το Φ.Π.Α. (24%), τα οποία συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 02/1091/οικ/ 20-02-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π/Ε. Καβάλας.

ζ. Την με αριθμό 200/01-03-2019 (9/2019 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για έγκριση διακήρυξης και συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ:ΩΖΠΜ7ΛΒ-ΦΗΠ).

η. Την με αριθμό 389/3-05-2019 (17/2019 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού όπου προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας «Καζαντσόγλου Σάββας του Νεοφύτου» με προσφορά δαπάνης εργασιών 30.967,75 € πλέον ΦΠΑ και μέση έκπτωση 4,00 % (ΑΔΑ:6Α2Λ7ΛΒ-ΝΗΚ).

θ. Την με αριθμό 485/14-06-2019 (21/2019 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική εταιρεία «Καζαντσόγλου Σάββας του Νεοφύτου» (ΑΔΑΜ 19ΑWRD005299888)

ι. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην διαδικασία.

ια. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της εργοληπτικής εταιρείας «Καζαντσόγλου Σάββας του Νεοφύτου» και ιδιαίτερα της οικονομικής προσφοράς αυτού, οι δαπάνες της οποίας επαναυπολογίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 135 του Ν. 4412/2016 και οι οποίες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Σύνολο Μελέτης σε (€)		Σύνολο Προσφοράς σε (€)	
		Ποσοστό έκπτωσης	Δαπάνη προσφοράς
ΟΜΑΔΑ Α:			
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	14.000,00	4,00%	13.440,00
ΟΜΑΔΑ Β:			
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	9.750,00	4,00%	9.360,00
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ=	23.750,00	Κατά τη προσφορά Σπ=	22.800,00
Γ.Ε.&Ε.Ο. 18%×Σσ=	4.275,00	Γ.Ε.&Ε.Ο. 18%×Σπ=	4.104,00
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=	28.025,00	Κατά τη προσφορά ΣΔΕ=	26.904,00
Μέση Έκπτωση Εμ=4,00 %			
Απρόβλεπτα 15%×ΣΣ=	4.203,75	Απρόβλεπτα 15%×ΣΔΕ=	4.035,60
Σύνολο Σ1=	32.228,75	Σύνολο Π1=	30.939,60
Αναθεώρηση=	29,32	Αναθεώρηση ×(1-Εμ)=	28,15
Άθροισμα=	32.258,07	Άθροισμα=	30.967,75
Φ.Π.Α. 24%	7.741,94	Φ.Π.Α. 24%	7.432,26
ΣΥΝΟΛΟ	40.000,00	ΣΥΝΟΛΟ	38.400,01

ιβ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας,

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων καλούμενο εφεξής ως ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ»** αντί ποσού τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (30.967,75 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Η εργοληπτική εταιρεία «Καζαντσόγλου Σάββας του Νεοφύτου» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει,
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου,
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε μετά την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου 1.1α της παρούσας σύμβασης,
 - iv. Την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού με αριθμό 485/2019 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης.
2. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων, ήτοι η εργοληπτική εταιρεία «Καζαντσόγλου Σάββας του Νεοφύτου» υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη του, τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του Καζαντσόγλου Σάββα του Νεοφύτου στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ίδιο ως ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν.

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχύουσων διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκοκαφών.

ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πούθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

η. Ο ανάδοχος επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

θ. Επίσης ο ανάδοχος εγγυάται ρητώς για την ακρίβεια του ανωτέρου προϋπολογισμού αμοιβών και κόστους υλικών και δηλώνει ότι δε μπορεί να ζητήσει αύξηση της αμοιβής ή αύξηση που να αφορά το κόστος υλικών και αν ακόμη μεταγενέστερα οι υπολογισμένες εργασίες υπερτιμήθηκαν, ή αυξήθηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο το κόστος των ως άνω υλικών. Ο Εργολάβος, δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή των εδώ συμφωνουμένων αμοιβών, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, κατ' άρθρο 388 Α.Κ.

ι. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις εργασίες που εκτελεί και ειδικότερα πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τις αρμόδιες εφορείες μνημείων.

ια. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

ιβ. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάρτιση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας του έργου το οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με την ΔΕ-ΕΠΠ/οικ.433/19-9-2000 (ΦΕΚ 1176 Β') απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ιγ. Ο Ανάδοχος θα αναρτήσει στο έργο, με ίδιες δαπάνες πινακίδα ενημερωτική σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

3. Ακολουθώς ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου εταιρείας από τους αναφερόμενους εγγυητές:

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΠΤΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (€)
1	e-52310	15-07-2019	ΤΜΕΔΕ	1.548,40 €

β. Η ως άνω εγγυητική ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά της σύμφωνα με το αρ. πρωτ: 15929/17-7-2019 έγγραφο του Ταμείου Μηχανικών εργοληπτών Δημοσίων Έργων ΤΜΕΔΕ.

γ. Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την απαιτούμενη σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΕΣΥ και το αρ. 72 του Ν.4412/2016.

- Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός **τριακοσίων εξήντα πέντε (365)** ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές εργασίες, ο ανάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρήτρες και κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. Επιπλέον του ανωτέρω χρόνου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί και να συντηρεί το έργο για δεκαπέντε (15) μήνες σύμφωνα με το αρ. 171 του Ν.4412/2016, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η Οριστική Παραλαβή του έργου σύμφωνα με το αρ. 172 του ίδιου νόμου.
- Επιτρέπεται η χρήση των "επί ελασσον δαπανών" σύμφωνα με την παρ. 3β του αρ. 156 του Ν. 4412/2016.

6. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (19/07/2019), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου στο έργο.
7. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό ισχύει.
8. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησής της είναι ο Αμυγδαλέωνας Καβάλας με: ταχ. διεύθυνση: Μικράς Ασίας 8 τ.κ. 64012, **τηλ.:** 2511109869., 6947897449, **FAX:**2310323474, **ΑΦΜ :** 102486448 Δ.Ο.Υ. Καβάλας.
9. Ως αντίκλητος σύμφωνα την παρ. 3 του αρ. 135 του Ν. 4412/2016 δηλώθηκε η κα Μαρία Τσιφούτη η οποία είναι κάτοικος της έδρας της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η εν λόγω δήλωση συνοδεύτηκε με την από 16/07/2019 δήλωση αποδοχής.
10. Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ΠΑΜΘ 2019/ ΚΑΠ Επενδύσεις 80% με Κ.Ε. 192002001 και πίστωση 40.000,00 €, υπόκειται δε σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιδόθηκε στον ανάδοχο φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έγγραφα:

- α. Ένα φωτοαντίγραφο της οικονομικής προσφοράς του.
- β. Ένα πρωτότυπο της σύμβασης.
- γ. Φάκελο συμβατικών τευχών δημοπράτησης και μελέτης

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **έξι (6)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ο καθένας των συμβαλλομένων έλαβε από ένα (1) αντίτυπο.

Τα άλλα τέσσερα (4) αντίτυπα κατατέθηκαν στο φάκελο της Υπηρεσίας.

Καβάλα 19 / 07 / 2019

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Ανάδοχος

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Καβάλας

Καζαντσόγλου Σάββας

Θεόδωρος Μαρκόπουλος