



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΕΡΓΟ: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 11^{ου} & 17^{ου}
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ
 11^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.095.000,00€ Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Άξονας Προτεραιότητας :
 «Προστασία του Περιβάλλοντος - Μετάβαση σε
 μια Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον»

ΑΓΡΙΝΙΟ : 28.07. 2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 44342

ΚΑ: 64-7331.002

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού : 731.027,84 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Για την εκτέλεση του έργου:

**“ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 11^{ου} & 17^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ
 11^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ”**

προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. **1.095.000,00 €**.

Στο **Αγρίνιο** σήμερα, την **28^η** του μηνός **Ιουλίου 2022**, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου **Αγρινίου** οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Γεώργιος Παπαναστασίου με την ιδιότητα του **Δημάρχου Αγρινίου** και ενεργών στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό του Δήμου Αγρινίου, με έδρα το Αγρίνιο, οδός Χ. Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131, ΑΦΜ. 997699780, ΔΟΥ. Αγρινίου, Τηλ. 26413-60400, Fax 26410-48498, [Αναθέτουσα Αρχή] κατά την παρ. 5 του άρθρου 105 και 135 του Ν.4412/2016, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α) αφενός και έχοντας υπόψη την απόφαση με αριθμό 161/2022 (ΑΔΑ: 6ΙΥ0Ω65-1ΧΘ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, που ενέκρινε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 24-01-2022, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου της Επικεφαλίδας .

β. Ελένη Αβρανά του Φιλίππου κάτοικος Λάρισας, (οδός Ισοκράτους αριθμ 4, Λάρισα, Τ.Κ 41448 με Αριθμό Ταυτότητας ΑΖ 766451, Α.Φ.Μ. 158149168, ΔΟΥ Λάρισας), Νόμιμος εκπρόσωπος της Ε.Ε **«ΑΒΡΑΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, με έδρα την Λάρισα, (οδός Διονύσου 39, Λάρισα, Τ.Κ. 41447, με Α.Φ.Μ. 999530306 - Δ.Ο.Υ: Λάρισας), ενεργών ως ανάδοχος του έργου : “ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 11^{ου} & 17^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 11^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ”

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Γεώργιος Παπαναστασίου**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - i. Τις διατάξεις του **Ν. 3852/2010** (άρθρα 159 και 282).
 - ii. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016**, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.

- iii. Την υπ' αρ. **110/2020** μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.
- iv. Την απόφαση με αριθμό **328/2020** (ΑΔΑ: 6Τ49Ω65-ΨΚΛ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για την έγκριση της μελέτης.
- v. Την αριθμ. πρωτ.:**2029/27-04-2021** (ΑΔΑ: 6ΑΥ27Λ6-7Ο1) απόφαση ένταξης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5055325 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με Κωδικό έργου: **ΣΑΕΠ : 2021ΕΠ00110067**.
- vi. Την υπ. αριθ. **84585/08.12.2021** διακήρυξη για το εν θέματι έργο η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «**21PROC009697570** 2021-12-08»
- vii. Την απόφαση με αριθμό **477/2021** (ΑΔΑ: Ω5ΚΡΩ65-Ρ58) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για την Κατάρτιση/Έγκριση των όρων της Διακήρυξης.
- viii. Την απόφαση με αριθμό **161/2022** (ΑΔΑ: 6ΙΥ0Ω65-1ΧΘ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ. **57289/21.04.2022** (ΑΔΑ: 6ΠΠΦΟΡ1Φ-ΥΑΣ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **183857** διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη (ή από κατά πλειοψηφία) σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Ε.Ε. «**ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.**» με έκπτωση **33,47 %**,
- ix. Το με αριθμό πρωτ. **1707538.2492916/07.01.2022** έγγραφο του Επιμελητηρίου Λάρισας / Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ με το οποίο ορίζονται οι νόμιμοι Εκπρόσωποι της εταιρίας «**ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.**».
- x. Την με Αρ. Πρωτ. : **5735/01.02.022** (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-174 με ΑΔΑ : 6Ρ8ΝΩ65-2Τ1) **για το έτος 2022** με ΑΔΑΜ : 22REQ010017038 2022-02-08 και την με Αρ. Πρωτ. : **62581/16.09.021** (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-537 με ΑΔΑ : ΨΒΩΠΩ65-ΓΛ1) **για το έτος 2021**, με ΑΔΑΜ : 21REQ009234316 2021-09-21
- xi. Την με Αριθμ. **64993/13431** Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου ΦΕΚ 2183/Β/29-9-2011
- xii. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- xiii. Την με αριθμ Πρωτ. :**2954/01.07.2022** (Αριθμ Πρωτ. Δήμου Αγρινίου : 38979/04.07.2022) Θετική Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
- xiv. Τα στοιχεία που κατέθεσε ο ανωτέρω και τα οποία ζητήθηκαν με το αριθμ. Πρωτ.: 14083/10.03.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας, καθώς και την από 17/03.2022 κατάθεση δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr.
- xv. Το με αριθμ. Πρωτ. **40114/08.07.2022** έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο κλήθηκε για την υπογραφή της Σύμβασης.
- xvi. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.

xvii. η. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.4412/16, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας **ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (33,47%)** (Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 242612) εκ μέρους της Ε.Ε., των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Αφαιρούμενο ποσό λόγω έκπτωσης	Δαπάνη μετά την Έκπτωση (Συμφωνητικό)
1. ΜΟΝΩΣΗ	290.815,30 €	30%	87.244,59 €	203.570,71 €
2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	80.741,92 €	34%	27.452,25 €	53.289,67 €
3. ΘΕΡΜΑΝΣΗ	274.571,57 €	37%	101.591,48 €	172.980,09 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	646.128,79 €			429.840,47 €
Γ. Ε. & Ο. Ε. 18%	116.303,18 €			77.371,28 €
Άθροισμα	762.431,97 €			507.211,75 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	114.364,80 €			76.081,76 €
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	876.796,77 €			583.293,51 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	6.200,00 €			6.200,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	67,75 €	33,47% (Εμ)	22,68 €	45,07 €
Άθροισμα	883.064,52 €			589.538,58 €
Φ. Π. Α. 24%	211.935,48 €			141.489,26 €
Γενικό Σύνολο	1.095.000,00 €			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Σύνολο σε ακέραια Ευρώ, Εγκ 36/13.12.2001))	1.095.000,00 €			731.027,84 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. «**ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.**», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου :“ **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 11^{ου} & 17^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 11^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ** ” προϋπολογισμού 1.095.000,00 € (με τον ΦΠΑ)

Η Ε.Ε. «**ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.**», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου:

“ **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 11^{ου} & 17^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 11^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ** ” σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την απόφαση με αριθμό **161/2022** (ΑΔΑ: 6ΙΥ0Ω65-1ΧΘ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ. **57289/21.04.2022** (ΑΔΑ: 6ΠΠΦΟΡ1Φ-ΥΑΣ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **183857** διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των **συμβαλλομένων** Ε.Ε. «**ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.**», αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Ε.Ε. «**ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.**», και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή / και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλ-

λευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου (5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, αρ. 17 της Διακήρυξης, Ν.4412/16, αρ.72, παρ. 4) και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-151880	15/07/2022	ΤΜΕΔΕ	44.160,00 €

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου, με την υπ' αριθ. βεβαίωση της , η οποία ισχύει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και την από Υπεύθυνη Δήλωση της ότι έλαβε γνώση όλων των σχετικών όρων της ΓΣΥ / ΕΣΥ τους οποίους και θα συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
- γ. Την από 25.07.2022 δήλωση ορισμού του κου Κωνσταντίνου Πατπά του Χρήστου ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου της Ε.Ε. «**ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.**», ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου καθώς και την από 25.07.2022 δήλωση του περί αποδοχής του ορισμού του, ο οποίος, ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας.
- δ. Την από 25.07.2022 δήλωση του αναδόχου περί ορισμού του κου Παπαγαλάνη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ως αντικλήτου της Ε.Ε. «**ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.**» καθώς και την από 25.07.2022 δήλωση του περί αποδοχής του ορισμού του.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 18 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΟΚΤΩ (8)** ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΕΣΥ του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**28.07.2022**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ και όσων ορίζονται από τον Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.

Η Σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **Οκτώ (08)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, **πέντε (5)** παραμένουν στον Δ. Αγρινίου (Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών), **Δύο (02)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων και **ένα (1)** θα κατατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Αιτωλ/νίας).

Αγρίνιο 28.02.2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

«ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.»

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου

ΕΛΕΝΗ ΑΒΡΑΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ