



ΑΔΑ :

ΑΔΑΜ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017
υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ
6 ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΣΑΕΠ 566
CPV : 45233141-9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ: 42.276,42€ χωρίς Φ.Π.Α και 52.422,76€ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017 υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 6 ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ" » , με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ56600009 της συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 566»

Στην **ΑΜΦΙΣΣΑ** σήμερα, στις **ΟΚΤΩ (08)** του μηνός **ΜΑΙΟΥ** του **2017**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** . στο Γραφείο του ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ στην Άμφισσα (Γιδογιάννου 37, ΤΚ 33100, τηλ. 2265350656 fax 2265028738) οι παρακάτω υπογράφωντες:

Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ), ΑΦΜ 997947718] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 και το αρθρο 30 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε) και τις υπ αριθμ (οικ) 24287/8-8-2016 απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 2932/Β/14-08-2016) αφενός, και κατόπιν της με αριθ. 1592/42/24-10-2016 θέμα 12^ο απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, που έγινε την 20-09-2016 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ ετέρου ο κ.κ.,

Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΤΤΑΣ Ε.Δ.Ε που εδρεύει στην οδό ΚΡΕΣΝΑΣ , Αρ.4, Τ.Κ.35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ, τηλ: **6977592529**, fax: 2233080548, ΑΦΜ: **049554879** υπέρ του οποίου

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ως άνω δημοπρασίας με την μνημονευθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκ μέρους του οποίου παρίσταται ο ίδιος για τη υπογραφή της παρούσης συμβάσεως.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

1. Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη :
 - α. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 του Ν. 2229/94 του Ν. 2940/01 ,του Ν. 3263/04 του Π.Δ 609/85 του Π.Δ 218/99 και του Π.Δ 334/2000 και Ν.3669/08 ,το Ν.4281/2014 και το Ν.4320/15 όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα σύμφωνα και με την ισχύουσα διακήρυξη του παραπάνω έργο. Και το Ν.4412/16 άρθρο 376 παρ 2 (ΦΕΚ 147 Α)
 - β. Την υπ. αριθμ. 98310/23-9-2016 (ΑΔΑ:7ΞΙ34653Ο7-Ζ20) απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος πιστώσεων ΣΑΕΠ 566 .
 - γ. Την αριθμ. 270/2016 θέμα 8 (ΑΔΑ:6ΡΡΡ7ΛΗ-Υ0Τ) απόφαση του Περ. Συμβουλίου Στ. Ελλάδας για την έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 566 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015,2016 & 2017» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016 της Περιφ. Στ. Ελλάδας.
 - δ. Την υπ. αριθμ. 41451/1032/18-3-2016 απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου από την Δ/ση Τεχνικών Εργων της Π.Ε Φωκίδας(ΑΔΑ :ΩΖ147ΛΗ-Γ59)
 - ε. Την αριθ.769/21/23-5-2016 θέμα 5^ο απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν, οι όροι δημοπράτησης ως και η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου που συντάχθηκαν από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει, την 20-9-2016 ή σε περίπτωση μη πραγματοποίησής την προαναφερθείσα ημερομηνία θα επαναληφθεί σε νέα ημερομηνία σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης , κατά τις κείμενες διατάξεις μεταξύ Κοινοπραξιών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με σύστημα προσφοράς ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3669/08 και του άρθρου 13 της διακήρυξης .
 - στ. Την υπ.αριθμ. 114550/2889 (ΑΔΑ:ΩΣΒ57ΛΗ-ΧΛ5) περίληψη διακήρυξης του έργου με την οποία υπογράφηκε η διενέργεια διεξαγωγής της δημοπρασίας από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος.

- στ1. Τα αριθμ. 1/23-9-2016 και 2/10-10-2016 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού κατά τα οποία προτάθηκε προσωρινός μειοδότης η **εργοληπτική επιχείρηση «Γ.Κ.ΠΑΤΤΑΣ Ε.Δ.Ε.» που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης Σαράντα Οκτώ τοις εκατό (48%)**
- ζ. Την υπ. αριθ. 1592/42/24-10-2016 θέμα 12^ο απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΤΤΑΣ Ε.Δ.Ε.» με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 48,00% και συνολική δαπάνη εργασιών **ΣΠ=36325,85€** (συμπεριλαμβανομένων και των ΓΕ&ΟΕ 18%).
- η. Τα Συμβατικά τεύχη Δημοπράτησης (Τ.Δ.) της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπράτησης του υπόψη έργου. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- θ. Το υπ' αριθμ. 186675/4897/18-11-2016 έγγραφο της υπηρεσίας , με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 για την υπογραφή της Σύμβασης.
- ι. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) των εργοληπτικών επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτών δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- λ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη μειοδότης εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας με μέση τεκμαρτή έκπτωση ΣΑΡΑΝΤΑΟΚΤΩ τοις εκατό (48.00%), των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ ,κατά την προσφορά	36325,85
Απρόβλεπτα κατά τη μελέτη	5548,88
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι	41774,73
Δαπάνη αναθεώρησης	501,69
ΣΥΝΟΛΟ	42276,42
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	10146,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	52422,76

μ. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαίτερα του άρθρου της διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων «**ΓΕΩΡΓΙΟ Κ. ΠΑΤΤΑ**» καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017 υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 6 ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ" »

ο οποίος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών , όπως αναλυτικά περιγράφονται στον προϋπολογισμό του έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017 υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 6 ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ" » και με τα ακόλουθα :

- 1.1 Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 του Ν.2229/94 του Ν. 2940/01 , του Ν 3263/04 του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ 218/99 του Π.Δ. 609/85 και Ν.3669/08, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν για το υπόψη έργο. Επίσης τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. Η διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών θα γίνει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Εγκ 20/2006 (αρ.πρωτ.Δ17γ/03/114/ΦΝ 443/26-07-2006) του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και σε κάθε τροποποιήσεις.
- 1.2 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της σχετικής Διακήρυξης Δημοπρασίας (Δ.Δ). Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.

Τα τεύχη δημοπράτησης μονογραφήθηκαν σε δύο (2) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα /συμπλήρωμα της παρούσας σύμβασης.
- 1.3 Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, και τα υποβληθέντα με αυτή στοιχεία, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου ιβ) της παρούσας φαίνεται
- 1.4 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης και το άρθρο 53 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4070/2012

- 1.5 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 157 παραγ 1δ του Ν4281/2012 του άρθρου 51 του ΚΔΕ όπως ισχύει σήμερα.
- 1.6 Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΤΤΑΣ**», αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα.
- α.1 Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017 υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 6 ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ" » και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα εις την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη αναφερόμενα.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και λοιπών διατάξεων που ισχύουν σήμερα περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων και το Ν.3669/08.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Δ/νουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει πλήρως:
- δ.1. Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη
 - δ.2. Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου
 - δ.3. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου
 - δ.4. Τους χώρους και περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή και μακράν του έργου, τους οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών
 - δ.5. Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στην Ε.Σ.Υ του έργου.
 - δ.6. Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της Διοίκησης κατασκευής του έργου ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι ειδικοί όροι δημοπράτησης του έργου ,όπως αυτοί περιγράφονται στην Ε.Σ.Υ. του έργου. Οι όροι αυτοί προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.
- ε. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για την εξεύρεση των πηγών λήψεως των πάσης φύσεως υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση

του έργου. ανεξαρτήτως αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά αυτήν.

- στ. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων πάσης φύσεως υλικών καθώς και για την ποιότητα των κατασκευών που απαρτίζουν το όλο έργο, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
 - ζ. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία α) περί μέτρων ασφαλείας και θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στην Ε.Σ.Υ του έργου σε συνδυασμό με τις άλλες υπάρχουσες σχετικές εγκυκλίους και προδιαγραφές καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας και β) περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας επέστησε την προσοχή η πρώτη των συμβαλλομένων), αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη την διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
 - η. Ότι βεβαιώνουν και προσωπικά ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και ουδαμού έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση αποδέχονται ανεπιφύλακτα να επανορθώσουν το σημείο αντίθεσης με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από της γνώσεως του σημείου αντίθεσης.
 - θ. Την Οικονομική προσφορά του αναδόχου (έντυπο οικονομικής προσφοράς) όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα της παρούσης σύμβασης
 - ι. Ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου (όπου απαιτείται)
 - κ. Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης.
 - λ. Η Σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αποτελεί και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017 υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 6 ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ" » **και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.**

Επίσης κατέθεσε:

α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου (εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5%, επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ , σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25Α ΤΟΥ Ν.4146/13 (ΦΕΚ 90Α) και των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές.

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
1	23589	01-12-2016	ΕΤΑΑ-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε	2.114,00
Σύνολο: 2.114,00€				

Ήτοι εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού : **2.114,00€**

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης και των διατάξεων του Ν. 1418/84 «περί δημοσίων έργων» όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 35 παράγραφος 9 του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 157 παραγρ. β του Ν.4281/14 και ισχύουν για την συνολική διάρκεια: α) εκτέλεσης του έργου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (4) της παρούσας, β) με τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις και γ) το χρόνο εγγύησης του έργου (15 μήνες). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Η εγκυρότητα της επιστολής έγινε με την αριθμ. 765/15-12-2016 βεβαίωση ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

β. Ο ανάδοχος δήλωσε έδρα της επιχείρησης στην οδό ΚΡΕΣΝΑΣ , Αρ.4,Τ.Κ.35200, ΑΤΑΛΑΝΤΗ, τηλ:**6977592529** , fax:2233080548, και διόρισε αντίκλητό του , την Γεωργία Κοντολάτη , κάτοικο Άμφισσας οδός Σωκράτους 16, Χάρμαινα, Τ.Κ.33100, τηλ. 2265029762, fax:2265029762, **καταθέτοντας** και την σχετική δήλωση αποδοχής διορισμού του από τον αντίκλητο.

4. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτελέσεως των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΕΞΗΝΤΑ (60)** ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΥ του έργου.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της αναδόχου.

5. Οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας είναι 104,44€ για τις πρώτες εννέα (12) ημέρες και 139,25€ για τις επόμενες επτά (9) ημέρες. Το σύνολο των ποινικών ρητρών που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας είναι 2536,59€
6. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85 όπως και το άρθρο 53 του Ν.3669/08 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Η υπόψη εργολαβία που συστήνεται με την παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΣΑΕΠ 566 του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων με ενάρθμο 2014ΕΠ56600009 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ καθώς και κράτηση 6 τοις χιλίοις επί των εκτελουμένων έργων (Ν.2166/93).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) γνήσια, όμοια πρωτότυπα από τα οποία τα δύο παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων ενώ τα άλλα δύο κατατέθηκαν στο αρχείο της για χρήση της υπηρεσίας.

ΑΜΦΙΣΣΑ , 08 / 05 / 2017

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π. Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

για την εργοληπτική επιχείρηση

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΤΤΑΣ - Ε.Δ.Ε