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ΣΥΜΒΑΣΗ 
11/2016 

 
Στην Πάτρα σήμερα την 17/03/2016, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ αφενός 

της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., με 
έδρα την Πάτρα Ν. Αχαΐας : Αιγίου 23 και Αμερικής, ΑΦΜ: 094322916, Δ.Ο.Υ.: Α’ Πατρών που 
τηρεί υποκατάστημα στον Πύργο Ν. Ηλείας (Μανωλοπούλου 47 – Πύργος ) και εκπροσωπείται 
νόμιμα σύμφωνα με την υπ. αρ. 25.1/21-08-13 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας από τον Πρόεδρο 
Δ.Σ. κ. Φωτόπουλο Τρύφωνα του Κωνσταντίνου, κατόχου ΑΔΤ: ΑΖ 204285 και στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»  

και αφετέρου  

ο κ. Ηλιόπουλος Δημήτριος του Πάνου που εδρεύει στη Τ.Κ. Πελοπίου  Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, 
με Α.Φ.Μ. 034249495, Δ.Ο.Υ. Πύργου και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο 
Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 265/17-3-2016 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω3ΚΓ465ΦΟΤ-ΜΚ7)                             
του Προέδρου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω ειδών :  

 2 μοτέρ 1 Hp 

 65 μ λάστιχο 6ΑΤΜ 

 750μ αγωγός ύδρευσης Φ32 10ΑΤΜ 

 7 τεμ. Ρακόρ συνδέσεως Φ32Χ32 

 2 τεμ. Ποτήρια αναρρόφησης 

 10 μ. σπυράλ 1΄΄ 
που αφορούν την παροχή ύδρευσης στην πιλοτική μονάδα του έργου «LIFE+ CONDENSE», που 
βρίσκεται στην αγροτική περιοχή Βασιλακίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου με τίτλο «The Condense Managing System: Production of novel fertilizers 
from manure and olive mill wastewater» που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το 
Περιβάλλον LIFE+, με κωδικό έργου LIFE10ENV/GR/596 και υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
 
Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν 
άρθρο: 
Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον 
Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Υποέργου. 

 

Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής,  
Πάτρα, Τ.Κ. 26441 
Τηλ.:2610 316242, 318224, 311872  Fax: 2610 317877 
e-mail: info@aepde.gr, website: www.aepde.gr 
 
Παράρτημα Ηλείας: Μανωλοπούλου 47, Διοικητήριο 
Πύργος, Τ.Κ. 27100 
Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 
e-mail: aepde@aepde.gr 
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Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 
Έργο: Το έργο όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 2 της παρούσας. 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή 
οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, 
η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του 
χρονικού διαστήματος. 
Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία με τα παραρτήματά της που συνάπτουν και υπογράφουν τα 
συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του έργου. 
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του έργου.  

Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ως αντικείμενο του έργου ορίζεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών :  

 2 μοτέρ 1 Hp 

 65 μ λάστιχο 6ΑΤΜ 

 750μ αγωγός ύδρευσης Φ32 10ΑΤΜ 

 7 τεμ. Ρακόρ συνδέσεως Φ32Χ32 

 2 τεμ. Ποτήρια αναρρόφησης 

 10 μ. σπυράλ 1΄΄ 

Τα παραπάνω είδη αφορούν την παροχή ύδρευσης στην πιλοτική μονάδα του έργου «LIFE+ 
CONDENSE», που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή Βασιλακίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «The Condense Managing System: Production of 
novel fertilizers from manure and olive mill wastewater» που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα για το Περιβάλλον LIFE+, με κωδικό έργου LIFE10ENV/GR/596.  

Τα υλικά θα παραδοθούν στον χώρο της πιλοτικής μονάδας από τον ¨Ανάδοχο¨.  

 

Άρθρο 3. ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

3.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό 
των εννιακοσίων δεκαεπτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (917,89€) μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ.  
Στο τίμημα περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, μεταφορά, τέλη κ.λ.π. 

Αναλυτικά το κόστος κάθε προμηθευόμενου είδους κοστολογείται στην προσφορά του 
αναδόχου. 
 
Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα 
αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, 
στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του έργου έξοδα, 
όπως: 
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α) τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαμετακόμισης, 
παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας συναρμολόγησης ή/και της θέσης 
σε λειτουργία των προμηθευόμενων με τη Σύμβαση προϊόντων.  
β) τα έξοδα της προμήθειας των υλικών και εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση 
του έργου. 
3.2 Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει μετά την πιστοποίηση 
ορθής εκτέλεσης της προμήθειας και την έκδοση του σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής με το 
οποίο πιστοποιείται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων της παρούσας. 
3.3 Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή γραπτή αίτηση πληρωμής 
καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα 
απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. 
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που 
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 35 του ΠΔ118/07) κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των παραστατικών. Σε 
περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα 
με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν 
απαιτείται νέο τιμολόγιο. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά, τα οποία θα φέρουν τον αριθμό 
του φορολογικού του μητρώου και να παραδώσει κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή. 
3.4 Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Οι 
κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου εισοδήματος ή άλλες 
επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική 
εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών. Απαιτήσεις του Αναδόχου 
για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του, καταθέσεως των 
αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) 
που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον 
βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

Άρθρο 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
4.1 Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, αρχίζει από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
σύμβασης έως 8 Απριλίου 2016.  
4.2 Οι όποιες υπερβάσεις πέραν των προθεσμιών που οφείλονται στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής και την αναθέτουσα αρχή έχουν σαν 
αποτέλεσμα αντίστοιχη παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου. Οι υπερβάσεις που 
οφείλονται στον ανάδοχο, είτε διότι δεν τήρησε τις δικές του προθεσμίες, είτε διότι παρέδωσε 
υλικό για το οποίο χρειάσθηκαν πολλές διορθώσεις, θα έχουν σαν συνέπεια την μείωση του 
διαθέσιμου χρόνου έως την τελική παράδοση και σε περίπτωση που αυτός δεν επαρκεί θα 
ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007 (βλ. 
άρθρο 7 παρούσης). 
 

Άρθρο 5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
5.1 Το έργο του αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβής της κάθε φάσης του έργου, καθώς και της οριστικής παραλαβής του. 
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Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε παράδοση παραδοτέου, μετά την σύνταξη 
του σχετικού πρωτοκόλλου. Κατά την υλοποίηση των δράσεων θα πρέπει να είναι στενή η 
επικοινωνία του υπεύθυνου έργου με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
Αναθέτουσας Αρχής ώστε στις ενδιάμεσες φάσεις παράδοσης να υπάρξουν οι κατά το δυνατόν 
λιγότερες διορθώσεις. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής έχει προθεσμία 20 ημερών 
από την ημερομηνία παράδοσης από τον Ανάδοχο των ενδιάμεσων παραδοτέων για να ζητήσει 
διορθώσεις ή συμπληρωματικά αρχεία. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν παρατηρήσεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι 
δεν υπάρχουν τέτοιες οπότε ο ανάδοχος προχωρεί στην επόμενη φάση της συγκεκριμένης 
δράσης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής συντάσσει 
πρακτικά παρατηρήσεων στις ενδιάμεσες φάσεις και πρακτικό παραλαβής με την ολοκλήρωση 
της δράσης. Η πληρωμή γίνεται στο τέλος μετά το πρακτικό παραλαβής της δράσης. 
Στην περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος τα αναφερόμενα στις παρατηρήσεις. Το έγγραφο της 
αναθέτουσας αρχής που διαβιβάζει στον ανάδοχο τις παρατηρήσεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής θα θέτει την εύλογη προθεσμία 
υλοποίησής τους ανάλογα την σοβαρότητα των απαιτούμενων διορθώσεων.  

Άρθρο 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
6.1 Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ή τυχόν τμηματικών 
προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει στον 
Ανάδοχο, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα που της παρέχει η Σύμβαση, 
ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007. Έτσι για κάθε προθεσμία ισχύουν τα 
εξής: 
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μεγίστου 
προβλεπόμενου της παρούσας σύμβασης χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1% 
επί της συμβατικής αξίας του παραδοτέου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  
β)  Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι ½ του μέγιστου 
προβλεπόμενου της παρούσας σύμβασης χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3% 
επί της συμβατικής αξίας του παραδοτέου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύψει κλάσμα 
ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 
γ)  Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ διάστημα, επιβάλλεται πρόστιμο σε 
ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του παραδοτέου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την πληρωμή του Αναδόχου. 
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται 
αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 
6.2 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται 
σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

 

 

Άρθρο 7. ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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7.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο 
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν 
είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του και χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, 
γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 
δ) εκδίδεται αμετάκλητη τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση του επαγγέλματός του. 
7.2 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για τους λόγους που 
περιγράφονται στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/07, παρ. 1 και 2. Η έκπτωση γίνεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, οπότε και καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του ή η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. 
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 34 του ΠΔ 
118/07, παρ. 5. 
7.3 Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, 
να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 
τίμημα, μόνο εφόσον διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του παραδοθέντος τμήματος του 
υποέργου. 
7.4 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Άρθρο 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη 

δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
2. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η οποία θα 

είναι σύμφωνη µε τους όρους της σύμβασης και µε τους κανόνες της Επιστήμης και της 
Τέχνης, κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής και να 
εκπληρώνεται µε τον καλύτερο τρόπο το αντικείμενο της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση 
του έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, 
υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται 
στη Σύμβαση ή την Προσφορά. 

4. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική ζημία που 
ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που 
συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Υποέργου. 

5. Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος 
κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του 
αποδεδειγμένη αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

6. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου, σύμφωνα µε το συμβατικό χρονοδιάγραμμά του, αλλά και 
κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

7. Κατά την υλοποίηση του αντικειμένου, ο ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τις υποδείξεις – 
οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, ώστε να δημιουργηθούν τα τελικά παραδοτέα.  

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμετάσχει σε συναντήσεις σχετικές µε το αντικείμενο του 
έργου σε όποιες περιπτώσεις αυτό κρίνεται απαραίτητο από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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9. Ο ανάδοχος θα παρέχει Τεχνική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε ζήτημα που 
προκύπτει από τη συναφθείσα Σύμβαση.  

Άρθρο 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
9.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του έργου. 
9.2 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, 
μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να 
γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του 
Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία αυτά με την οριστική 
παραλαβή του έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 
9.3 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ 
όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των 
συμβατικών υποχρεώσεών του. 

Άρθρο 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Π.Δ 118/2007. 

Άρθρο 11. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
11.1 Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα. 
Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το 
υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 
11.2 Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 
Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 
Για την Αναθέτουσα Αρχή: 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 
Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26442 
Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 47, Πύργος, Τ.Κ. 27100 
Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 
e-mail: aepde@aepde.gr  
Για τον Ανάδοχο: Ηλιόπουλος Δημήτριος 
Έδρα : Πελόπιο Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 
Τηλ.: 2624031122 
Email : Hliopoulos64@gmail.com 
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την 
παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της. 
Όποτε, στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, 
πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, 
κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 

Άρθρο 12. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
12.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
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12.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με της υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, 
όπως και όλους τους συνεργάτες του, Υπεργολάβους του και, εν γένει, πάσης φύσεως 
προστεθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση του έργου. 
12.3 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα 
απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που 
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 
ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης 
του Έργου ή του Αναδόχου. 
12.4 Ο Ανάδοχος δικαιούται ν’ αναφέρει το έργο που του ανατέθηκε και την Αναθέτουσα Αρχή 
στο πελατολόγιό του και προς απόδειξη της εμπειρίας του αποκλειστικά. 
12.5 Η τήρηση εκ μέρους του Αναδόχου των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο 
πρέπει να εκτείνεται και μετά τη λήξη ή µε άλλο τρόπο λύση της σύμβασης. 
12.6 Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται 
στον ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων "περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας" και να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή 
και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση 
της Σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. 

Άρθρο 13. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
13.1 Όλα τα παραδοτέα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία αυτή 
έχει το δικαίωμα να επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται 
στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, σύμφωνα µε 
το συμβατικό χρονοδιάγραμμά του, αλλά και κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 
Σύμβασης. 
13.2 Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή και 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της 
προβλεπόμενης στη Σύμβαση. Ο Ανάδοχος φροντίζει ο ίδιος για την χορήγηση των δικαιωμάτων 
αυτών από τρίτους δικαιούχους µε δικές του δαπάνες. 
13.3 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών 
βελτιώσεων των Παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για αυτά. 
13.4 Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικά µε τα πνευματικά δικαιώματα των Παραδοτέων του έργου ή των 
δημιουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την παραγωγή των Παραδοτέων 
του, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να παρέμβει και να αμυνθεί, δικαστικά και 
εξωδικαστικά µε δαπάνες του, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να 
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής 
δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή 
για κάθε ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου 
μέσου, εκτός αν διαφορετικά συμφωνηθεί στη Σύμβαση. 
13.6 Το ηθικό δικαίωμα επί των Παραδοτέων, εφόσον υφίσταται, ανήκει στον Ανάδοχο ή τους 
κατά τον Ν. 2121/93 τρίτους. 

 

Άρθρο 14. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
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14.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
14.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) 
περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

Άρθρο 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
15.1 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 
15.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με 
την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
15.3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική 
προθεσμία 2 μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής 
νομοθεσίας και επιλύεται διαιτητικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ (άρθρα 867 επ.), οι 
δε αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου ρητά συμφωνείται να είναι υποχρεωτικές για τους 
συμβαλλόμενους. 
 

Άρθρο 16. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
16.1 Αποκλείεται η από τον Ανάδοχο σε τρίτον εκχώρηση των, από την παρούσα 
προκυπτόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. 
16.2 Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση, ισχύουν οι όροι της 
απόφασης ανάθεσης καθώς και τα αναφερόμενα στην σχετική νομοθεσία, των οποίων ο 
Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της 
προσφοράς του. Ο ως άνω περιορισμός της ευθύνης δεν θα ισχύει για πράξεις ή παραλείψεις που 
έχουν τελεσθεί με δόλο ή βαρεία αμέλεια. 
 
Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους 
συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ           ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 
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