



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΤΟΣ	Α/Α
2019	4

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), συνολικής δαπάνης 95.872,50 € η οποία αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με ΓΕ+ΟΕ 18%)	= 67.231,16 €
Απρόβλεπτα 15%	= 10.084,67 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	= 77.315,83 €
Αναθεώρηση	= 0,70 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	= 77.316,53 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%	= 18.555,97 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	= 95.872,50 €

Κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για λογαριασμό αυτής συνάπτεται η παρούσα σύμβαση.

Στη Βέροια σήμερα, στις 04 / 10 / 2019, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Π.Ε. Ημαθίας, οδός Μητροπόλεως 44, 1^{ος} όροφος Βέροια. οι κ.κ.:

α) **Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης**, Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (φορέας υλοποίησης και κύριος του έργου), και

β) **Αριστείδης Σιουραντάνης** του Γεωργίου, νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με Α.Φ.Μ. **082578920**, ΔΟΥ Βέροιας, διεύθυνση: ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ Τ.Θ. 27 Τ.Κ.: 591 00 τηλ. 23310 67055, fax 23310 67055, για την υπογραφή της σύμβασης αυτής, συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

- Το Ν.3852 (ΦΕΚ 87Α' / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και ειδικά τα άρθρα 186 παρ. Στ' και 283 παρ.3.
- Το Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε ύστερα από τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/ 01.12.2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 / Β' / 30.12.2016).
- Την με αρ. πρωτ. 7281/2019 (21-06-2019) Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2019 έως 31-12-2023, (ΦΕΚ 708 Υ.Ο.Α.Δ./09-09-2019)

- Την υπ' αριθμ. οικ. **2482/03.09.2019** (ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/09.09.2019 & ΑΔΑ:6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
- Την υπ' αριθμ. οικ. **570607(7712)** με ημερομηνία **12.09.2019 (ΦΕΚ3475 /Β' 16.9.19)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
- Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, όπως αυτές μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
- Την με αρ. πρωτ. **Φ2.1.1/34/623208 (2681)/06-12-2018** απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε Ημαθίας με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του υπόψη έργου.
- Την υπ' αρ. **510/2019** απόφαση, 8^{ου}/25-02-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΝΛ7ΛΛ-ΗΥ5) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ' αρ. 3407/2018 απόφασης, 51^{ου}/20-12-2018 (ΑΔΑ:662Ψ7ΛΛ-Φ71) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. και η υπ' αριθμ. 3/2018 Διακήρυξη (ορθή επανάληψη ως προς το άρθρο 23.4 (α)) του έργου με προϋπολογισμό μελέτης 200.000,00 ΕΥΡΩ (ΑΔΑΜ:19PROC004610250 2019-03-14).
- Το με αρ. πρωτ. **13413/12-03-2019** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
- Την με αρ. **1783/2019** απόφαση 24^{ου}/23-07-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΩΠΠΜ7ΛΛ-Ψ9Α & ΑΔΑΜ:19ΑWRD005462334) με την οποία **κατακυρώθηκε το έργο** στον προσωρινό ανάδοχο, με μέση έκπτωση 52,06% και **συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 95.872,50€.**
- Το με αρ. πρωτ. **47511/02-09-2019** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ..
- Το πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση της εργοληπτικής επιχείρησης.
- Τα οικονομοτεχνικά τεύχη και τα σχέδια των επιμέρους μελετών, με βάση τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία και τα οποία αναφέρονται στην ως άνω εγκριτική απόφαση της μελέτης.

αναθέτει

στον δεύτερο, την εκτέλεση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

1. Όλες οι εργασίες, που πρόκειται να εκτελεστούν, περιλαμβάνονται με λεπτομέρειες στην εγκεκριμένη μελέτη της υπηρεσίας και η δαπάνη εκτέλεσής τους, (με 18% Γ.Ε. και Ο.Ε.), σύμφωνα με την προσφορά της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης με μέση έκπτωση **52,06%**, ανέρχεται στο ποσό των: **Εβδομήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων δέκα πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (77.315,83 ευρώ).**
Το ποσό αυτό αποτελεί το συνολικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο και συμπεριλαμβάνει το προβλεπόμενο για απρόβλεπτες δαπάνες (15%), ποσό : Δέκα χιλιάδες ογδόντα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (10.084,67 ευρώ).

Στο ως άνω ποσό, **δεν συμπεριλαμβάνονται** οι προβλεπόμενες δαπάνες για αναθεώρηση: **Εβδομήντα λεπτά (0,70 ευρώ)** και για **Φ.Π.Α. 24% Δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε ευρώ** και

ενενήντα επτά λεπτά (18.555,97 ευρώ), οι οποίες συνυπολογιζόμενες αναβιβάζουν τη **συνολική δαπάνη του έργου** στο ποσό των **Ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών** (αριθμητικώς: **95.872,50 €**)

2. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του **N.4412 /2016** “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.), **όπως ισχύει**, καθώς και τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων και οι οποίες μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και η σειρά ισχύος τους ορίζονται στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας
4. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος, θα γίνεται με βάση λογαριασμούς, που θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Νόμου 4412/2016, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
5. Όπως αναφέρεται και στην εγκεκριμένη Ε.Σ.Υ., άρθρο 8 η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εκατόν ογδόντα **(120) ημερολογιακές ημέρες** και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την **31/01/2020**.
Με βάση την ανωτέρω ολική προθεσμία, ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε **(15)** ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής.
Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412 / 2016, επιβάλλεται στον ανάδοχο, για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης, **ποινική ρήτρα**.
6. Όπως αναφέρεται και στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας, στην παρούσα σύμβαση παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και τους προβλεπόμενους περιορισμούς.
7. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών, θα γίνεται σύμφωνα με το **άρθρο 156 του Ν.4412/ 2016**, όπως ισχύει σήμερα .
8. Ο ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι διερευνήσε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επιμέρους έργων.
9. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και ειδικές δαπάνες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για έργα με ανάλογη πηγή χρηματοδότησης.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χρηματοδοτούμενο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων) για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με Κωδικό 2131ΗΜΑ0015ΙΔΠ16 και ΚΑΕ 02.02.721.9781.ε.1, προϋπολογισμού 200.000,00 € .
11. Κατά τη σύνταξη της σύμβασης αυτής, για την εγγύηση όλων των προαναφερθέντων και για τη διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα, με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσής του, ο ανάδοχος κατέθεσε στα γραφεία της Υπηρεσίας την υπ’ αριθμ. **e-56768/17-09-2019 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, ποσού 3.865,83€,** ίση με το 5% του ποσού της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 20425/26-09-2019 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ βεβαιώνεται η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε στην Υπηρεσία.
12. Κατά την υπογραφή της σύμβασης αυτής, ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του την ΒΕΡΟΙΑ και ως ακριβή διεύθυνσή του, την ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ Τ.Θ. 27 Τ.Κ.: 591 00
13. Αντίκλητος του Αναδόχου, που έχει έδρα στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 135 του Ν. 4412/2016, δηλώθηκε από τον Ανάδοχο, ο **Αριστείδης Σιουραντάνης** του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 723854, ο οποίος και εγκρίνεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Με τη σχετική υπεύθυνη δήλωση που προσαρτάται στην σύμβαση αυτή, ο αντίκλητος δηλώνει ως ακριβή διεύθυνση επικοινωνίας με την Υπηρεσία την ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ Τ.Θ. 27 Τ.Κ.: 591 00 και αποδέχεται το γενόμενο διορισμό του.

14. Ο ανάδοχος δηλώνει με τη σύμβαση αυτή, ότι αποδέχεται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και υπόσχεται την έντεχνη εκτέλεση και εμπρόθεσμη αποπεράτωσή τους.
15. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία τα τρία (3) παρέμειναν στη διάθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενώ τρία (3) παρέλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Μ.Ε.Π.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ