

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ.: 210-659-3838
Φ.Ε-291Ν/1580
Σ.- 313 -
Αθήνα, 20 Μαρ 19

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκριση του Αποτελέσματος του Διαγωνισμού, Κατακύρωση και Ανάθεση του Έργου :
«Βελτίωση Εγκαταστάσεων Καυσίμων στο Α/Δ Ελευσίνας» (Ε-291Ν).**

Έχοντας υπόψη:

- α. Τη διεθνή οδηγία NATO AC/4-D/2261 (1996 Edition).
- β. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 4053/12, το Ν. 4070/12, το Ν. 4146/13, το Ν. 4155/13 και το Ν. 4199/13. Επίσης το Ν. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν. 3414/05.
- γ. Το Π.Δ. 378/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 298/90.
- δ. Την υπ' αριθμ. Φ.Μ/Ε-291Ν/191/ΑΔ.745898/Σ.898/18-7-14/ΥΠΕΠΑ/ΔΥΕΜ Απόφαση έγκρισης της μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος (π/υ 12.571.600,00 ευρώ), όπως και τη σχετική απόφαση (AC/4-DS(2015)0002) της Επιτροπής Επενδύσεων του NATO με εντολή για τη δημοπράτηση του έργου μέσω διαδικασίας ICB, χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις της Συμμαχίας, επί ΚΑΕ 4141, Ε.Φ. 11-410.
- ε. Την υπ' αριθμ. Φ.900/ΑΔ.635023/Σ.725/30-6-16/ΓΕΑ/Γ2/3 Απόφαση έγκρισης της αναγκαιότητας - σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου του θέματος, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις NATO.
- στ. Την υπ' αρ. Φ.Ε-291Ν/745738/30-6-16/ΥΕΘΑ/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση, που αφορά στην έγκριση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου του έργου του θέματος καθώς και στον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς.
- ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.Ε-291Ν/ΑΔ.6155/Σ.1397/1-12-17/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της υπ' αριθμ. 2151/17 διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας και του εντύπου για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του θέματος.
- η. Τη με Αρθμ. Πρωτ. 5783/26-6-18 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΩΜΨ6-ΡΣ3), με την κατανομή των πιστώσεων του έργου στα έτη 2018-19-20.

θ. Την υπ' αριθμ. Φ.Ε-291Ν/ΑΔ.2582/Σ.462/2-5-18/ΥΠΕΠΑΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση, με την οποία ορίσθηκε η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

ι. Το από 31-5-18 (1^ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τη δημοπρασία που διεξήχθη στις 8-5-18 στην Αθήνα και συνοδεύεται από τους Πίνακες Ι (συμμετεχόντων) και ΙΙ (παραδεκτών προσφορών) αντίστοιχα.

ια. Τη με Α.Π. 3427/6-6-18/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ. εμπρόθεσμα υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» κατά του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής δ/σμου.

ιβ. Την από 27-6-18 γνωμοδότηση της ως άνω επιτροπής για την εν λόγω ένσταση.

ιγ. Την υπ' αριθμ. Φ.900/ΑΔ.5037/Σ.941/17-8-18/ΥΠΕΠΑ Απόφαση απόρριψης της υποβληθείσας ένστασης και οριστικοποίησης του Πίνακα παραδεκτών προσφορών (Πίνακας ΙΙ του από 31-5-18 1^{ου} Πρακτικού της Ε.Δ.).

ιδ. Τη με Α.Π. 5296/30-8-18/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ. εμπροθέσμως ασκηθείσα Προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» κατά αφενός μεν της απόφασης της Υπηρεσίας (παραγ. (ιβ) ανωτέρω) και αφετέρου κατά του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής δ/σμου.

ιε. Την υπ' αριθμ. Φ.900/ΑΔ.5470/Σ.1014/10-9-18/ΥΠΕΠΑ Απόφαση απόρριψης της υποβληθείσας ως ανωτέρω Προδικαστικής προσφυγής.

ιστ. Την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας (10 ημερών) για τυχόν άσκηση ενδίκου μέσου (αίτηση ασφαλιστικών μέτρων) εκ μέρους της απορριφθείσας επιχείρησης.

ιζ. Το από 15-10-18 Πρακτικό αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν παραδεκτές από το στάδιο αξιολόγησης των τυπικών δικαιολογητικών του δ/σμου (Πίνακας Ι του εν λόγω Πρακτικού) και τον πίνακα των οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας (Πίνακας ΙΙ του αυτού Πρακτικού.).

ιη. Τη με Α.Π. 6694/26-10-18/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ. Υπηρεσιακή της Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού του εν θέματι έργου, Επγου (ΜΕ) Αντωνίας Καλογραιάκη, για την υποβολή των Πρακτικών που διαμορφώνουν την ολοκληρωμένη γνώμη της επιτροπής για την ανάθεση του έργου.

1. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α. Εγκρίνουμε, κατ' άρθρο 27 παραγ. 1 του Ν. 3669/08, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 8-5-18, για την ανάθεση του έργου : «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Καυσίμων στο Α/Δ Ελευσίνας» (Ε-291Ν), όπως αυτό διαμορφώθηκε με τον πίνακα κατάταξης των οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε μετά την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των εγγυήσεων που παρασχέθηκαν για τη συμμετοχή των διαγωνισθέντων, τα αποτελέσματα του ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής τους καθώς και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων εξέτασης των ασκηθέντων ένδικων μέσων (ένστασης – προδικαστικής προσφυγής).

β. Κατακυρώνουμε, κατ' άρθρο 26 παραγ. 1 του Ν. 3669/08, το διαγωνισμό στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ», που προσέφερε τη χαμηλότερη, μεταξύ των παραδεκτών προσφορών, τιμή και κάλυψε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εν λόγω δημοπρασία και

γ. Αναθέτουμε σε αυτή την εκτέλεση του έργου : «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Καυσίμων στο Α/Δ Ελευσίνας» (Ε-291Ν), σύμφωνα με την από 8-5-18 προσφορά της και τους όρους μελέτης του έργου, έναντι συνολικού ποσού πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριάντα επτά και σαράντα δύο λεπτών (5.404.037,42) ΕΥΡΩ, μέσης προσφερόμενης έκπτωσης 56,99%, αναλυόμενου ως εξής :

Σύνολο εργασιών (Σ1μ) κατά τη μελέτη (με ΓΕ & ΟΕ 18 %)	:	11.458.195,88
Μείον έκπτωση (57,334979%) επί μέρους ποσοστών	:	-6.569.554,21
Σύνολο δαπάνης εργασιών (Σ1π), σύμφωνα με την από 8-5-18 προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (με ΓΕ & ΟΕ 18 %)	:	4.888.641,67
Απολογιστικές εργασίες (δαπάνη αρχαιολογικών ερευνών) κατά τη μελέτη	:	50.000,00
ΓΕ & ΟΕ (18%) απολογιστικών εργασιών κατά τη μελέτη	:	9.000,00
Μείον έκπτωση (57%) επί του ΓΕ & ΟΕ των απολογιστικών εργασιών	:	-5.130,00
Σύνολο δαπάνης αρχαιολογικών ερευνών (Σ2π), σύμφωνα με την από 8-5-18 προσφορά (επί του οφέλους των απολογιστικών εργασιών)	:	+53.870,00
Απολογιστικές εργασίες (δαπάνη εργασιών έρευνας-εκκαθάρισης Τ.Ε.Ν.Ξ.) κατά τη μελέτη	:	20.000,00
ΓΕ & ΟΕ (18%) εργασιών έρευνας-εκκαθάρισης Τ.Ε.Ν.Ξ. κατά τη μελέτη	:	3.600,00
Μείον έκπτωση (57%) επί του ΓΕ & ΟΕ των απολογιστικών εργασιών	:	-2.052,00
Σύνολο δαπάνης εργασιών έρευνας-εκκαθάρισης Τ.Ε.Ν.Ξ. (Σ3π), σύμφωνα με την από 8-5-18 προσφορά (επί του οφέλους των απολογιστικών εργασιών έρευνας-εκκαθάρισης Τ.Ε.Ν.Ξ.)	:	+21.548,00
Γενικό σύνολο κατά την προσφορά (Σ1π+Σ2π+Σ3π)	:	=4.964.059,67
Ποσό απροβλέπτων (καθορισμός απροβλέπτων σύμβασης, σύμφωνα με τη Δ17α/08/78/Φ.Ν.357/3-11-95 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, σε ποσοστό 9% επί του συνόλου της προσφοράς (Σ1π) χωρίς τις απολογιστικές	:	439.977,75
Συνολικό ποσό κατακύρωσης (σε ΕΥΡΩ)	:	<u>5.404.037,42</u>
ΦΠΑ	:	0,00

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς, που αναφέρονται:

(1) Στην υπ' αριθμ. 2151/17 Διακήρυξη της δημοπρασίας μέσω διεθνούς Νατοϊκού μειοδοτικού διαγωνισμού.

(2) Στην από 8-5-18 προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ», που ισχύει, κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παραγ. 2 του ΚΔΕ, μέχρι και την 7-2-19.

(3) Στα από 18-7-14 Οικονομικά Τεύχη (Τιμολόγια Οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων) της Μελέτης.

(4) Στον από 18-7-14 Προϋπολογισμό της Μελέτης, συνολικού ύψους 12.571.600,00 ΕΥΡΩ.

(5) Στα από 18-7-14 Τεύχη της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

(6) Στο από 18-7-14 Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, όπως και τα από 18-7-14 Τεύχη Τεχνικής Περιγραφής της Υδραυλικής και Συγκοινωνιακής Μελέτης.

(7) Στα από 18-7-14 Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Εγκαταστάσεων Καυσίμων.

(8) Στα από 18-7-14 Τεύχη «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας», «Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας», ο οποίος περιλαμβάνει και τον κατάλογο των σχεδίων του έργου.

(9) Στο υπ' αρ. Φ.Ε-291Ν/1691/16-3-18/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. έγγραφο, που περιλαμβάνει αφενός τις υποβληθείσες, εκ μέρους των διαγωνιζομένων, διευκρινιστικές ερωτήσεις του άρθρου 9.2 της διακήρυξης και αφετέρου τις αντίστοιχες απαντήσεις που εκδόθηκαν μετά από κατάλληλη επεξεργασία της Προϊσταμένης Αρχής και αποτελούν, κατά την παραγ. 9.3.2 της διακήρυξης, συνέχεια και συμπλήρωση των συμβατικών τευχών του έργου.

2. Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος κατά την υπογραφή αυτής, ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, δηλαδή ποσού 270.201,87 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την παρ. 1.β. του άρθρου 157 του Ν. 4281/14.

3. Η δαπάνη εκτέλεσης του υπόψη έργου θα καλυφθεί από πιστώσεις ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΑC/4-DS(2015)0002 Απόφαση της Επιτροπής Υποδομών του ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα από ΑΛΕ 4940289899, Ειδικός Φορέας 1011204, όπως φαίνεται στη με αριθμ. πρωτοκ. 2503 / 20-3-19 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ).

4. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει, σύμφωνα με την παραγ. 7 του άρθρου 30 του Ν 3669/08, ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο Διοικητής της ΥΠΕΠΑ.

5. Για την παρούσα απόφαση κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμήναρχος (ΜΕ) Παναγιώτης Ρόκας
Διοικητής ΥΠΕΠΑ

Μ.Υ. με Α' βαθμό Σταμ. Σπυρόπουλος
Τμηματάρχης Κ. Γραμματείας ΥΠΕΠΑ