

**652 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 28/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ –
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΕΣΣΑΣ Α.Ε.)».**

Δγή Διάθεσης Πίστωσης: **Φ.814/829/478416/Σ.4123/28 Νοε 16/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ**

1. Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: 12 Δεκ 2016
2. Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: 652 ΠΑΥΠ (ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1-ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), Τ.Κ. 56224 (τηλέφωνα: 2310-576250, 576275).
3. Συμβαλλόμενοι:
 - α. Ο Ανχης (ΥΠ) Καππάς Δημήτριος ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τη **Φ.814/829/478416/Σ.4123/28 Νοε 16/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ**
 - β. Ο Κος Ρόσκος Αθανάσιος κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ : Χ 229170, ως εκπρόσωπος της εταιρείας **«ΡΟΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε»**, με Α.Φ.Μ.: 998813787, ΔΟΥ: Ζ' Θεσσαλονίκης, που εδρεύει Παπαναστασίου179, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54250, Τηλ.: 2310 320094 και Fax: 2310 302084.
4. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του έχοντας υπόψη του την υπ'αριθμ. **Φ.814/829/478416/Σ.4123/28 Νοε 16/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ** διαταγή, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης για την εκτέλεση του έργου, καθώς και την **Φ.919/23/8364/Σ.1404/08 Δεκ 16/652 ΠΑΥΠ** με την οποία κατακυρώθηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός του έργου: **«Κατασκευή και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής θέρμανσης στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών στην περιοχή Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης (Βιομηχανικό ακίνητο της εταιρείας ΦΕΣΣΑΣ Α.Ε.)»**

αναθέτει

στο δεύτερο συμβαλλόμενο την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

5. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αναλαμβάνει την εκτέλεση του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, Ν.4368/16, του Π.Δ. 378/87, καθώς και της συναφούς Νομοθεσίας, τις οποίες ο ανάδοχος γνωρίζει καλώς.

./.

6. Ο ανάδοχος οφείλει να περατώσει την εργασία έως **23 Δεκ 16**.

7. Για κάθε αδικαιολόγητη ημέρα υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας ο Ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση με το 15% της μέσης ημερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 15% της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερησίας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων, χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., προς τη συνολική προθεσμία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά το 6% του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Παράταση της προθεσμίας του έργου δεν δύναται να δοθεί.

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. Για ό,τι δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα Σύμβαση και όλες οι λεπτομέρειες για την καλή εκτέλεση του έργου, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/16, Ν.4368/16, του Π.Δ. 378/87, καθώς και της συναφούς Νομοθεσίας.

9. Οι πληρωμές από πιστώσεις του Τακτικού Π/Υ Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) υπόκεινται στις εξής κρατήσεις ή όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται:

α. Υπέρ Φόρου Εισοδήματος (ΦΕ), όσο προβλέπεται από την εκάστοτε Νομοθεσία (3%).

β. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06%.

Υπέρ Χαρτοσήμου 0,0018%.

Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου 0,00036%.

Υπέρ Φόρου Εισοδήματος 3,00%.

Σύνολο: 3,06216%

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκπλήρωση των προς το ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεώσεων του, όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται.

11. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ΦΕ και οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

12. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

13. Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή θα γίνει την επόμενη ημέρα από το βεβαιωμένο πέρας του έργου.

14. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο κατάλληλο για την ασφάλεια τόσο του έργου όσο και του προσωπικού του, ως και του προσωπικού του εργοδότη, καθώς και κάθε τρίτου, ευθύνεται δε απολύτως αστικώς και ποινικώς για κάθε ατύχημα, ζημιά ή βλάβη που θα ήθελε επισυμβεί στο εργαζόμενο ή συναλλασσόμενο προσωπικό, ή και σε κάθε τρίτο, λόγω μη λήψεως παρ' αυτού ή και του προσωπικού του, των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας, αλλά και από οποιαδήποτε αιτία, ως και για τυχαία. Κατ' ακολουθία καθίσταται αποκλειστικός υπόχρεος στην πληρωμή προστίμου χρηματικής ποινής, αποζημιώσεως και πάσης άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης οπωσδήποτε προκυπτούσης εκ της εκτελέσεως των έργων (εργατικά ατυχήματα – αστικά - αδικήματα κτλ). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη και την ισχύουσα Νομοθεσία.

15. Το ποσό της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (72.540,00 €) και περιλαμβάνει τις κρατήσεις και τον ΦΠΑ 24%.

16. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες της συμβατικής Τεχνικοοικονομικής Έκθεσης. Οι προϋπολογισμένες ποσότητες είναι δυνατόν να μεταβληθούν κατά τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την αρτιότητα του έργου μέσα στα όρια της σχετικής νομοθεσίας (Ν.4412/16, ΠΔ 378/87).

17. Για την καλή εκτέλεση της εργολαβίας και την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε σαν εγγύηση την εγγυητική επιστολή υπ' αριθμ. 484234/12-12-2016 της Τράπεζας Πειραιώς ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (2.925,00 €). Σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος ή τμήματος αυτού σε χρόνο μικρότερο του ενός έτους από την κατασκευή του ο ανάδοχος επιβαρύνεται την αγορά και τοποθέτηση των υλικών που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του συστήματος.

18. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) αντίτυπα, από τα οποία ένα (1) έλαβε ο δεύτερος συμβαλλόμενος, τα δε λοιπά κατατέθηκαν στην 652 ΠΑΥΠ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την 652 ΠΑΥΠ

Για τον Ανάδοχο

Ανχης (ΥΠ) Καππάς Δημήτριος
Διοικητής

Ρότσκος Αθανάσιος