



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: «Δημιουργία νέου τμήματος
επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Γενικού
Νοσοκομείου Ξιλιατών στην Ηγουμενίτσα
(Αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων
εξωτερικών χώρων)»

**ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 19.800,00 €
(χωρίς Φ.Π.Α.)**

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Στα Ιωάννινα σήμερα στις **10 του μηνός Ιουνίου ημέρα Παρασκευή του έτους 2016** και ώρα **11.00 π.μ.** στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου αρ. 1 μεταξύ:

α) του κ. **Αλέξανδρου Καχριμάνη** Περιφερειάρχη Ηπείρου και
β) της εταιρείας «**ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**» με ΑΦΜ: 997853566 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Νάκο Κωνσταντίνο Μηχανολόγο Μηχανικό Ε.Δ.Ε.** ανάδοχο εκτελέσεως του έργου: «**Δημιουργία νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Γενικού Νοσοκομείου Ξιλιατών στην Ηγουμενίτσα (Αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων εξωτερικών χώρων)**».

Συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του ΠΔ 609/1985 «Κατασκευή δημόσιων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
2. του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
- 3 .Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 4.Το Π.Δ.140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
5. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
7. Την υπ'αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων.
8. Του Ν. 4278/04-04-2014 « Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», άρθρο 59 « Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

9. Του Ν. 4281/08-08-2014 « Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 157 « Εγγυήσεις»
10. Της Εγκυκλίου 13/20-08-2014 «Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών»
11. του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».

και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την αριθμ. πρωτ. 39648/2033/09-05-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης 24.600,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2010ΕΠ03000014)», για το υποέργο: «Δημιουργία νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Γενικού Νοσοκομείου Φιλιππών στην Ηγουμενίτσα (Αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων εξωτερικών χώρων)» και ορισμό αποφαινομένων οργάνων

2. Την μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου

3. Την αριθμ. 15/749/30-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 24.600,00 € σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2010ΕΠ03000014)» για το έργο : «Δημιουργία νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Γενικού Νοσοκομείου Φιλιππών στην Ηγουμενίτσα (Αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων εξωτερικών χώρων)».

4. Την αριθμ. 47938/5863/31-05-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη η οποία α) εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δημιουργία νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) γενικού Νοσοκομείου Φιλιππών στην Ηγουμενίτσα (Αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου)», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ.2010ΕΠ03000014)», βάσει της μελέτης που συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε./Π.Η., **στην εργοληπτική επιχείρηση «ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**, με έκπτωση 1% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και συνολικού ποσού 24.552,00 € (με ΦΠΑ 24%) που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και το απαιτούμενο εργοληπτικό πτυχίο, είναι εγκατεστημένος στην περιοχή και δύναται να προβεί άμεσα στην αποκατάσταση των Η/Μ εγκαταστάσεων των εξωτερικών χώρων (κτιριακά αέρια, βιολογικός καθαρισμός, εξωτερικός οδοφωτισμός κλπ.) του Νέου τμήματος Επείγοντων Περιστατικών (ΤΕΠ) Γενικού Νοσοκομείου Φιλιππών στην Ηγουμενίτσα. Σημειώνεται ότι το κτίριο λόγω καθυστερήσεων στη λειτουργία του και τη διοικητική παραλαβή έχει μείνει κενό για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις να απαιτούν ρυθμίσεις και επανεκκίνηση.

5. Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4257/2014 καθώς και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β'1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την αριθμ. πρωτ. 49377/6076/02-06-2016 κοινοποίηση απόφασης έγκρισης απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου προς τον ανάδοχο του έργου.

7. Τα αριθμ 3583,3584 & 3585/03-06-2016 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων τα οποίο πιστοποιούν ότι η εταιρεία «**ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**» ανάδοχος της ανωτέρω εργολαβίας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν εκδόθηκε απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία

Αναθέτει

1.Την εκτέλεση του έργου βάσει των όρων και τιμών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης και των προαναφερομένων ισχυουσών διατάξεων .

2. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου κ. Κωνσταντίνος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Δ.Ε., νόμιμος εκπρόσωπος της **εργοληπτικής επιχείρησης «ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»** με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις.

Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς ,που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη.

3.Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής συμφωνείται το ποσό των 19.800,00 € χωρίς ΦΠΑ και στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται :

Α)	19.800,00 €	Για εργασίες
ΦΠΑ 24%	4.752,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ:	24.552,00 €	

Αναφέρεται ρητά ότι τόσο ο κύριος του έργου όσον και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής 19.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και ότι απαγορεύεται άνευ προηγουμένης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη- έγκριση Α.Π.) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού .

Τυχών γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου .

4. Ως προθεσμία περαίωσης του έργου που αρχίζει από 10-06-2016 ορίζεται σε ενενήντα ημέρες (90) και λήγει την 08-09-2016 πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, Για κάθε μέρα υπέρβασης της

συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθορισμένες από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες

5.Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων, που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία μας την αριθμ. ΓΡΗ128076/06-06-2016 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας ALPHA BANK Ιωαννίνων (κατάστημα 0400) ποσού χιλίων ευρώ (1.000, 00 €) .

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης της είναι στα Ιωάννινα, οδός: Μιχ. Αγγέλου 15, ΤΚ 45332, τηλ: 2651111325 & Φαξ:2651111326, και ορίζει αντίκλητο τον κ. Κωνσταντίνο Κορμπόπουλο κάτοικο Καστρίτσας Ιωαννίνων τηλ: 2651111325 & Φαξ:2651111326 προς τον οποίο θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους.

.Ένα αντίτυπο παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΝΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ