



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ
ΤΗΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
(ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18-
9-2020)»**

**ΥΠΟΕΡΓΟ 11: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ
ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
ΒΟΙΔΟΡΕΜΑΤΟΣ,
ΣΤΥΡΦΑΚΟΡΕΜΑΤΟΣ,
ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΙΜΑΤΟΡΕΜΑ»**

**ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : ΣΑΕΠ 866
Κ.Α. 2021ΕΠ86600001**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000.000,00 € (με Φ.Π.Α)

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

για την εκτέλεση έργου ποσού **1.860.928,46€** (χωρίς Φ.Π.Α)

Στη Λαμία σήμερα την 12η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι παρακάτω υπογράφωντες:

1. Φάνης Χ. Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωπος στην προκειμένη περίπτωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και

2. Πανουργιάς Παπαϊωάννου του Νικολάου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 997022 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 050779851 Πρόεδρος του ΔΣ, Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Τ.Ε.**» που είναι ο μειοδότης του υποέργου 11 «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΒΟΙΔΟΡΕΜΑΤΟΣ, ΣΤΥΡΦΑΚΟΡΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΙΜΑΤΟΡΕΜΑ**» του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18-9-2020)**» με ΑΦΜ: 999918699, ΔΟΥ: Άμφισσας, με έδρα την οδό 1^ο χλμ Ε.Ο. Γραβιάς – Λαμίας στη Γραβιά Φωκίδας, Τ.Κ. 33057, τηλ. 2265091684 και email: ergo52@otenet.gr.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Την αριθμ. 246/2020 (ΑΔΑ: 6ΓΘΠ7ΛΗ-ΝΙΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Πρακτ.10/3-11-2020 Θέμα 12) περί ένταξης νέων έργων στη ΣΑΕΠ866 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
3. Την υπ. αρ. 6917/20-09-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα πολιτικής Προστασίας με την οποία αποφασίσθηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18-09-2020 στην παραπάνω περιοχή
4. Τις αριθ. 1957 / 12- 03 – 2021 (ΑΔΑ: 9ΧΥ746ΜΤΛΒ-ΛΧ7) και 7423 / 06- 09 - 2021(ΑΔΑ: 6ΡΧ446ΜΤΛΒ-ΕΦΒ) Αποφάσεις του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας με τις οποίες

αποφασίσθηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

5. Την αριθμ.93895/26-08-2021 (ΑΔΑ:97Α046ΜΤΛΡ-ΚΥ8) Απόφαση ένταξης στην ΣΑΕΠ866 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων
6. Την αριθ. 195019/11724/07-09-2021 Απόφαση ΔΤΕ Π.Ε. Φθ/δας με την οποία εγκρίθηκε η Τεχνική Μελέτη του εν λόγω υποέργου
7. Την αριθμ.1313/2021 (Αρ. Πρακτικού 37/21-09-2021 θέμα 40ο, ΑΔΑ:9ΒΟΧ7ΛΗ-ΩΑΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32 ν.4412/2016), η πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η ΔΤΕ/ΠΣΕ ως Αρχή που θα διενεργήσει τη διαγωνιστική διαδικασία.
8. Το αριθ. 239010/14048/ 26 - 10 - 2021 με Θέμα «Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016 και του Ν. 4605/2019) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18/9/2020)» 11ο Υποέργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΒΟΙΔΟΡΕΜΑΤΟΣ, ΣΤΥΦΑΚΟΡΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΙΜΑΤΟΡΕΜΑ)»
9. Την αριθμ.253996/14850/12-11-2021 (ΑΔΑ:9Υ7Α7ΛΗ-ΑΩ4) απόφαση της ΔΤΕ/ΠΣΕ με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του έργου
10. Την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης (ΑΔΑΜ: 21PROC009452169 2021-11-01)
11. Την αριθμ.1677/2021 (Αριθμός Πρακτικού 47/08-12-2021, θέμα 30ο και ΑΔΑ: Ψ9ΩΣ7ΛΗ-Π5Α) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το από 18-11-2021 Πρακτικό Διαπραγμάτευσης της Ε.Δ. που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων και ανακήρυξης μειοδότη.
12. Την αριθμ.272292/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΟΜΟΡ10-9ΔΓ) Απόφαση Αποκ. Δ/σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ελέγχου νομιμότητας της αριθμ.1681/2021 απόφασης Ο.Ε./Π.Σ.Ε..
13. Τις διατάξεις των άρθρων 324, 327, 353 και 356 του Ν.4700/2020, σύμφωνα με τα οποία απαιτείται προληπτικός έλεγχος νομιμότητας της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που είναι αρμόδιο για τον προληπτικό έλεγχο δαπανών
14. Τις αριθ. 119 και 234/2022 Πράξεις του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης του υποέργου 11

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα παρακάτω:

- 1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Φάνης Χ. Σπανός**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει για λογαριασμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που είναι ο “ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ” και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους **Πανουργιάς Παπαϊωάννου του Νικολάου**, Πρόεδρος του ΔΣ, Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΤΕ**», ο οποίος θα καλείται στο εξής “ΑΝΑΔΟΧΟΣ”, αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου 11 «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΒΟΙΔΟΡΕΜΑΤΟΣ, ΣΤΥΦΑΚΟΡΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΙΜΑΤΟΡΕΜΑ**» του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18-9-2020)**» προϋπολογισμού μελέτης: 3.000.000,00€.

Οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού: **Δύο εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (2.307.551,29€)**, που διαμορφώθηκε μετά από εφαρμογή του άρθρου 135 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής δαπάνες:

A)	Δαπάνη εργασιών	1.370.568,15€
B)	Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (18%)	246.702,27€
	<u>Άθροισμα</u>	1.617,270,42€
Γ)	Απρόβλεπτα	242.590,56€
Δ)	Απολογιστικά	0,00€
Ε)	Δαπάνη αναθεώρησης	1.067,48€
	<u>ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (χωρίς ΦΠΑ)</u>	1.860.928,46€
ΣΤ)	Αναλογών Φ.Π.Α. (24%)	446.622,83€
	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (με ΦΠΑ)</u>	2.307.551,29€

Η τελική δαπάνη της σύμβασης είναι **2.307.551,29€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι είκοσι τρία και οκτώ δέκατα τοις εκατό (23,08 %).

- 2) Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των συμβατικών τευχών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
- 3) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- 4) Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 148 του ν.4412/2016.
Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση προς το 4% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και για αριθμό ημερών ίσο με το 100% του χρόνου που μεσολαβεί από το πέρας της προηγούμενης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (ή από την υπογραφή της σύμβασης για την πρώτη εξ αυτών) μέχρι το πέρας της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας στην οποία υπάρχει υπέρβαση.
Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση προς το 6% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και για αριθμό ημερών ίσο με το 100% του χρόνου που μεσολαβεί από το πέρας της προηγούμενης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας (ή από την υπογραφή της σύμβασης για την πρώτη εξ αυτών) μέχρι το πέρας της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας στην οποία υπάρχει υπέρβαση.
Η ποινική ρήτρα για υπέρβαση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών είναι ανέκκλητη.
Το σύνολο των ποινικών ρητρών για τις τμηματικές προθεσμίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του ποσού της σύμβασης.
- 5) Η αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 6) Η κοστολόγηση τιμών μονάδος νέων εργασιών γίνεται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι τιμές αυτές υπόκεινται στην μέση τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.
- 7) Η διαχείριση των επί ελάσσον δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 του Ν.4412/2016).
- 8) Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 866 (αριθμ. Έργου: 2021ΕΠ86600001). (αριθμ.93895/26-08-2021 (ΑΔΑ:97Α046ΜΤΛΡ-ΚΥ8) Απόφαση ένταξης στην ΣΑΕΠ866 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων). Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ'

αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).

9) Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης στη Γραβιά Φωκίδας στο 1^ο ΧΛΜ της Ε.Ο. Γραβιάς - Λαμίας, Τ.Κ. 33057, τηλ. 2265091684 και email: ergo52@otenet.gr.

10) Αντίκλητος του Αναδόχου, έχων την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016, ορίζεται ο Μπρέκας Μάριος, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 999898, κάτοικος Λαμίας (οδός Ι. Γιαννιτσιώτη 14, Λαμία Τ.Κ. 35100) τηλ. 6977237006 και email: mbrekas1@yahoo.gr. Σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του αντικλήτου προσαρτάται στην σύμβαση αυτή.

11) Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση κλπ έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα των δημοσιευθεισών στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισμού, καθώς και των τυχόν επαναλήψεων αυτού.

12) Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών του έργου και παρέλαβε μία (1) πλήρη σειρά συμβατικών τευχών.

9) Για την εγγύηση όλων των παραπάνω και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεσθεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα και με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 120.967,74 €. Κατά την υπογραφή της παρούσας κατατίθεται η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016:

Η με αριθμό Νο GRH162926 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ALPHABANK ποσού 120.967,74 €.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε οκτώ (8) αντίγραφα από τα οποία δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

Λαμία, 12 / 05 / 2022

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Τ.Ε.»**

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ