

**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ****ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Στην Κόρινθο σήμερα στις 18-2-2021 μεταξύ :

I. Του **Επιμελητηρίου Κορινθίας**, που εδρεύει στην Κόρινθο με ΑΦΜ 090117801 Δ.Ο.Υ Κορίνθου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Πιτσάκη αποκαλούμενο στο εξής **ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ** και

II. Της Παναγιώτας Λάσκα, κατοίκου Κορίνθου ΑΦΜ 127175130 Δ.Ο.Υ Κορίνθου ειδικότητας Οικονομολόγου αποκαλούμενου στο εξής **ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ**, συμφωνήθηκαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ανωτέρω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.....».
- Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την Κ.Υ.Α. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β') «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». Την ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ



5968/Β/31.12.18) σε αντικατάσταση της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ).

- Τη με αρ. πρωτ. 4314/1476/Α3/28-6-2019 (ΑΔΑ: 63ΥΖ465ΧΙ8-9ΘΤ) Απόφαση για την ένταξη της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου», καθώς και τη με αρ. πρωτ. 6014/Β1/1234/15.10.2019 Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης των 65 Ενταγμένων Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδ. 098 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» για διόρθωση στοιχείων των ΣΑ (ενάριθμοι), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
- Τη με αριθμ. 423/1-8-2019 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κορινθίας για την αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5037877 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», την ένταξη στον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Κορινθίας του ποσού δημοσίας δαπάνης που αναλογεί στον Συνδικαιούχο (Επιμελητήριο Κορινθίας) και αναφέρεται στην πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5037877 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή κάθε εγγράφου που θα αφορά στην υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5037877 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και ,
- Τη με αριθμ.1539/16-12-2020 σχετική Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κορινθίας για την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (4) «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για το Επιμελητήριο Κορινθίας»,
- Την αριθμ. 4160/17-12-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Κορινθίας, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5037877 (Υποέργο 4)
- Την υπ' αριθμ. 1543/19-1-2021 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κορινθίας περί ανακήρυξης της κας Παναγιώτας Λάσκα , Οικονομολόγου, που κατέθεσε την υπ' αριθμ. 10 4/01/2021 Προσφορά, ως Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Στελέχους Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Κορινθίας Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5037877 (Υποέργο 4)

συνάπτει με την δεύτερη συμβαλλόμενη, σύμβαση σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:



**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ» θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες ως μέλος της Ομάδας Έργου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου»:

**Π.Ε. 1 :Εργασίες παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου:**

- Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη του φυσικού αντικειμένου στα Υποέργα 7 «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής» και 8 «Πρόγραμμα πιστότητας πελατών και λοιπών παροχών-υπηρεσιών», και 9 «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής - Μάρκετινγκ», ιδιαίτερα σε ότι αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας των παραδοτέων των επιμέρους εργασιών
- Προετοιμασία/προεργασία, έλεγχος και πληρότητα δικαιολογητικών σε συνεργασία με τον Δικαιούχο για την σύνταξη και υποβολή από τον Δικαιούχο αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το φυσικό του αντικείμενο
- Αναγνώριση δυσλειτουργιών/καθυστερήσεων/προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του
- Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
- Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
- Υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στην παραλαβή των παραδοτέων των αναδόχων, μεταξύ άλλων με σύνταξη αναφορών και εισηγήσεων προς αυτήν αναφορικά με την παραλαβή του έργου και την πληρωμή των αναδόχων

**Πακέτα εργασίας**

Π1.1: Κατάρτιση και παρακολούθηση επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος ενεργειών

Π1.2: Τήρηση φακέλου συμβάσεων

**Παραδοτέα**

**Τριμηνιαία αναφορά του στελέχους προς τον Υπεύθυνο του έργου με συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που εξετάστηκαν κατά την παρακολούθηση του Φυσικού αντικειμένου καθώς και προτάσεων επιτάχυνσης/βέλτιστης διαχείρισης.**

**ΠΕ 2: Εργασίες παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου:**

- Παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου και συνεργασία με τον Υπεύθυνο



Οικονομικής Διαχείρισης του φορέα για την παραγωγή των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων και αναφορών

- Επίβλεψη των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του οικονομικού αντικείμενου του έργου του Συνδικαιούχου
- Προετοιμασία/προεργασία, έλεγχος και πληρότητα δικαιολογητικών σε συνεργασία με τον Δικαιούχο για την σύνταξη και υποβολή από τον Δικαιούχο αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το οικονομικό του αντικείμενο
- Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του οικονομικού αντικείμενου του έργου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του

### **Πακέτα εργασίας**

Π2.1 : Κατάρτιση cash flow έργου

Π2.2 : Τήρηση φακέλου συμβάσεων

### **Παραδοτέα**

**Συμπερίληψη στην τριμηνιαία αναφορά του στελέχους προς τον Υπεύθυνο του έργου ως προς το οικονομικό αντικείμενο του έργου κλπ**

**ΠΕ 3 : Εργασίες σχετικές με την προετοιμασία / προεργασία, έλεγχο και πληρότητα δικαιολογητικών για την σύνταξη αναφορών προς την ΕΥΔ από τον Δικαιούχο:**

- Προετοιμασία /προεργασία, έλεγχος και πληρότητα δικαιολογητικών σε συνεργασία με τον Δικαιούχο για την σύνταξη και υποβολή από τον Δικαιούχο Τεχνικού Δελτίου Πράξης(ΤΔΠ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτού, στα Υποέργα 7 «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», 8 «Πρόγραμμα πιστότητας πελατών και λοιπών παροχών-υπηρεσιών» και 9 «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής - Μάρκετινγκ».
- Προετοιμασία / προεργασία, έλεγχος και πληρότητα δικαιολογητικών σε συνεργασία με τον Δικαιούχο για την σύνταξη και υποβολή από τον Δικαιούχο Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Πράξης (ΔΔΔΠ) στα Υποέργα 7 «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», 8 «Πρόγραμμα πιστότητας πελατών και λοιπών παροχών - υπηρεσιών και 9 «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής - Μάρκετινγκ».
- Προετοιμασία/προεργασία, έλεγχος και πληρότητα δικαιολογητικών σε συνεργασία με τον



Δικαιούχο για την σύνταξη και υποβολή από τον Δικαιούχο στον Φορέα Χρηματοδότησης των Αιτημάτων Χρηματοδότησης

- Προετοιμασία/προεργασία, έλεγχος και πληρότητα δικαιολογητικών σε συνεργασία με τον Δικαιούχο για την σύνταξη και υποβολή από τον Δικαιούχο στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Δελτίων Προόδου Πράξης (ΔΠΠ) στα Υποέργα 7 «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», 8 «Πρόγραμμα πιστότητας πελατών και λοιπών παροχών-υπηρεσιών», και 9 «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής - Μάρκετινγκ»
- Προετοιμασία / προεργασία, έλεγχος και πληρότητα δικαιολογητικών σε συνεργασία με τον Δικαιούχο για την σύνταξη και υποβολή από τον Δικαιούχο στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τεχνικών Δελτίων Υποέργου (ΤΔΥ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτών, στα Υποέργα 7 «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», 8 «Πρόγραμμα πιστότητας πελατών και λοιπών παροχών-υπηρεσιών», και 9 «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής - Μάρκετινγκ»
- Προετοιμασία/προεργασία, έλεγχος και πληρότητα δικαιολογητικών σε συνεργασία με τον Δικαιούχο για την σύνταξη και υποβολή από τον Δικαιούχο στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Πράξης και όλων των συνοδευτικών αυτής εγγράφων, στα Υποέργα 7 «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», 8 «Πρόγραμμα πιστότητας πελατών και λοιπών παροχών-υπηρεσιών», και 9 «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής - Μάρκετινγκ»

Πακέτα εργασίας

Π 3.1 : ΤΔΠ και τροποποιήσεις αυτών

Π 3.2 : Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών Πράξης (ΔΔΔΠ)

Π 3.3 : Δελτία Προόδου Πράξης (ΔΠΠ)

Π 3.4 : Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτών

Π 3.5 : Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πράξης και συνοδευτικά αυτής έγγραφα

### Παραδοτέα

**Συμπερίληψη στις τριμηνιαίες αναφορές ως ιδιαίτερου κεφαλαίου για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν και τις εκκρεμότητες με την Διαχειριστική.**

### ΠΕ 4 : Εργασίες σχετικές με Εθνικούς / Διεθνείς Διαγωνισμούς:

- Σύνταξη φακέλου έργου («φάκελος δημόσιας σύμβασης» του άρθρου 45 του ν.4412) και Τευχών Διακήρυξης διαγωνισμού
- Δημοσίευση του Τεύχους Διακήρυξης όπου προβλέπεται (π.χ. Επίσημη Εφημερίδα των



Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)

- Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την κατακύρωση του έργου
- Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών
- Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης
- Δημοσίευση των αποτελεσμάτων όπου προβλέπεται (π.χ. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διαδικτυακή πύλη του φορέα, ΕΣΗΔΗΣ, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)

Εργασίες σχετικές με Συνοπτικούς Διαγωνισμούς :

- Σύνταξη Τευχών Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) διαγωνισμού,
- Δημοσίευση του Τεύχους Διακήρυξης όπου προβλέπεται (π.χ. διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)
- Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την κατακύρωση του έργου
- Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών
- Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης
- Δημοσίευση των αποτελεσμάτων όπου προβλέπεται (π.χ. διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)

Εργασίες σχετικές με Απευθείας αναθέσεις:

- Έρευνα αγοράς για τα υπό προμήθεια είδη ή υπηρεσίες
- Σύνταξη προδιαγραφών και σχετικών εντύπων της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης
- Δημοσίευση των σχετικών στοιχείων όπου προβλέπεται (π.χ. ΚΗΜΔΗΣ)
- Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών έως και την ανάθεση του έργου
- Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών
- Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης



**Πακέτα εργασίας**

Π 4.1: Τεύχη διαγωνισμών

Π 4.2: Πρακτικά αξιολόγησης διαγωνισμών

Π 4.3: Συμβάσεις

**Παραδοτέα**

**Συμπερίληψη στις τριμηνιαίες αναφορές ως ιδιαίτερου κεφαλαίου για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν και τις εκκρεμότητες των διαγωνισμών ειδικά.**

*ΠΕ 5: Εργασίες Παρακολούθησης της Πράξης:*

- Συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
- Τήρηση Φακέλου του έργου, έλεγχος πληρότητας αυτού
- Συντονισμός των επικοινωνιών μεταξύ των στελεχών της Ομάδας Έργου, αλλά και με το εξωτερικό περιβάλλον του έργου
- Μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Δικαιούχο. Υποστήριξη των διαδικασιών δημοσιότητας των αποτελεσμάτων της Πράξης (π.χ. αποστολή Δελτίων Τύπου, δημοσιεύσεις / αναρτήσεις στο διαδικτυακό τόπο του φορέα, δημοσιεύσεις / αναρτήσεις στις παρουσίες του φορέα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κ.λπ.) Επικοινωνία με τρίτους φορείς του περιβάλλοντος του έργου για όλα τα θέματα.

**Πακέτα εργασίας**

Π 5.1 :Φάκελος έργου

**Παραδοτέα**

**Συμπερίληψη στις τριμηνιαίες αναφορές / απολογισμούς ως ιδιαίτερου κεφαλαίου σύνοψης της πορείας του έργου.**

**1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

- Η χρονολογία λήξης της παρούσας σύμβασης ταυτίζεται με την χρονολογία λήξης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Συγκεκριμένα, με τα σημερινά δεδομένα η σύμβαση λήγει στις 31/05/2022 και δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης της χρονολογίας λήξης του φυσικού αντικειμένου του έργου.
- Η εκτέλεση του έργου από το ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ θα γίνει χωρίς δεσμεύσεις συγκεκριμένου ωραρίου. Η παρούσα σύμβαση είναι σύμβαση έργου καθώς το αντικείμενο της απασχόλησης συνδέεται



αποκλειστικά με τις ανάγκες της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και δεν δημιουργεί σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ και του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ο οποίος δεν καθίσταται υπάλληλός του.

- Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα εκτελεί το ανατεθέν σ' αυτόν έργο ολικά ή μερικά στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του είναι υποχρεωτική.

## 2. ΑΜΟΙΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

α) Η συνολική αμοιβή που δικαιούται ο «Αντισυμβαλλόμενος» για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 18.640,00€, (δεκαοκτώ χιλιάδες και εξακόσια σαράντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντος ΦΠΑ και των συνολικών κρατήσεων. Έναντι αυτού του ποσού ο Αντισυμβαλλόμενος θα εκδίδει σταδιακά τα σχετικά νόμιμα παραστατικά.

β) Η ανωτέρω αμοιβή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

γ) Η καταβολή του ανωτέρω εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνει τμηματικά και δη με μηνιαίες καταβολές. Για την καταβολή των έναντι μηνιαίων αμοιβών πρέπει να προηγείται η επίτευξη και υποβολή των αντίστοιχων παραδοτέων (μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου) τα οποία θα ελέγχονται και θα πιστοποιούνται από τον Υπεύθυνο Έργου από πλευράς του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.

δ) Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου η ανωτέρω συνολική αμοιβή αυξάνεται αναλογικά και μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου ποσού.

Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από τον Υπεύθυνο Έργου της έκθεσης παραχθέντος έργου επέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο συνεργάτης.

## 4. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

4.1 Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ έχει δικαίωμα αζημίου καταγγελίας της παρούσας σε περίπτωση που ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αντικειμένου του έργου ως προς την εμπρόθεσμη και καλή εκπλήρωσή του.

4.2 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ έχει την υποχρέωση επιστροφής προς το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ των έναντι μηνιαίων αμοιβών που εισέπραξε, σε περίπτωση που τα παραδοτέα έργου του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, όπως αυτά προκύπτουν εκ του συμβατικού του αντικειμένου, δεν κριθούν άρτια και ολοκληρωμένα, ώστε τελικά να πιστοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες αμοιβής του Αντισυμβαλλόμενου, κατά τον έλεγχο και πιστοποίηση των σχετικών δαπανών από την Διαχειριστική Αρχή της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίας»



4.3 Διακοπή της συνεργασίας από υπαιτιότητα του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ απαλλάσσει τον εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής εργολαβικού ανταλλάγματος για το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης. Διακοπή της συνεργασίας υπό υπαιτιότητα του Εργοδότη επιβαρύνει τον ίδιο με την υποχρέωση καταβολής εργολαβικού ανταλλάγματος για το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης. 4.4 Σε περίπτωση που ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ επιθυμεί να καταγγείλει την παρούσα οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ έναν μήνα πριν, σε αντίθετη δε περίπτωση το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ επιφυλάσσεται για την αποκατάσταση της ζημίας που τυχόν θα προκληθεί από τη συμπεριφορά του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ.

## 5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

5.1 Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος συμφωνητικού, καμία άλλη έννομη σχέση δε δημιουργείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εκτός αυτών που δημιουργούνται με την παρούσα.

5.2 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν. 4624/2019 περί προστασίας φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως ισχύει και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, ως αυτά ισχύουν.

5.3 Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δεσμεύεται να διαχειρίζεται και να τηρεί με κάθε εχεμύθεια τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν στο Επιμελητήριο και να μην αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε τρίτο καμία πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο τέθηκε στη διάθεσή του ή ήλθε σε γνώση του κατά τη παροχή των υπηρεσιών του, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Επιμελητηρίου. Τα ανωτέρω ισχύουν και μετά τη λήξη της παρούσης σύμβασης.

5.4 ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ υποχρεούται να παρέχει προς τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση του έργου χωρίς ο τελευταίος να υποχρεούται να προβεί στην αξιοποίηση αυτών.

5.5 Η κυριότητα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας όλων των αποτελεσμάτων που παράγονται κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ανήκουν στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, το οποίο μπορεί να προβαίνει ελεύθερα στη διάθεσή τους. Απαγορεύεται ρητά στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ να παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο, όπως επίσης απαγορεύεται να διαθέτει ή να χρησιμοποιεί μέρος ή το σύνολο του έργου για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς τη προηγούμενη γραπτή έγκριση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.

## 6. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ



Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για καθυστέρηση, εάν αυτή προέρχεται από λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτή καθορίζεται από τον Αστικό Κώδικα και τη νομολογία. Η επέλευση της κατάστασης ανωτέρας βίας και η λήξη αυτής και των αποτελεσμάτων της πρέπει επίσης να γνωστοποιείται γραπτώς (έστω και με μετάδοση μέσω fax) αμέσως και εντός 5 ημερών, μετά την πραγματοποίηση της οπότε και θα ισχύουν (για την περίπτωση της λήξης) όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης με την παράταση του χρόνου διάρκειας της σύμβασης ανάλογη με το χρόνο κατά τον οποίο συνέτρεχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.

## **7.ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ**

**7.1** Τα μέρη συμφωνούν ότι κάθε διαφορά ή διένεξη πιθανόν ανακύψει κατά την εκτέλεση και εφαρμογή του παρόντος συμφωνητικού, καθώς και κάθε αξίωση ή απαίτηση των συμβαλλομένων εκατέρωθεν, θα ρυθμίζεται καταρχήν φιλικά. Εάν η επίτευξη εξωδικαστικής ρύθμισης δεν καταστεί δυνατόν, η οιαδήποτε διαφορά θα εκδικάζεται και θα επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου, τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση αυτών και ενώπιον των οποίων το κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενάγει το άλλο μέρος ή θα ενάγεται το ίδιο ως διάδικος, εφαρμοζομένου του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.

**7.2** Οιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού μπορεί να γίνει μόνον με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων.

Αυτά συμφώνησαν, συνολολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, αφού υπογράφηκε, σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, ένα για κάθε μέρος και ένα για το αρχείο του έργου.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ**  
**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΣΑΚΗΣ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ**

**Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ**  
**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΣΚΑ**

