

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 2108191263
ΚΟΙΝ.: Φ.831/1364
Σ.422
Δεκέλεια, 11 Απρ 25

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Παροχή Υπηρεσιών Αντικατάστασης Θερμαντικών Σωμάτων και Αποκατάστασης Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης και Θέρμανσης Κτιρίων για Ανάγκες ΣΜΥΑ Υπ' Αριθμ.31/2025)

ΣΧΕΤ.: α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ016220250
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ016232557
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:25PROC016527854
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μείμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Τη Φ.930/554/Σ.234/27-1-25/123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ. ΕΓΚ. διαταγή με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

θ. Το από 04 Απρ 25 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

R-INNOVATION CONSTRUCTION

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

R-INNOVATION CONSTRUCTION

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

R-INNOVATION CONSTRUCTION

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

R-INNOVATION CONSTRUCTION

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «R-INNOVATION CONSTRUCTION» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα «ΨΗΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ» υπό την επωνυμία «R-INNOVATION CONSTRUCTION» με ΑΦΜ 130189760, διεύθυνση Λ. Ειρήνης 198, Πειραιάς, ΤΚ 18863, e-mail: psinachrist@gmail.com, την παροχή των υπηρεσιών-εργασιών του παρακάτω πίνακα:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	450000-7	ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ως ΤΠ	TEM	1	350,00	350,00
2		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ως ΤΠ	TEM	1	450,00	450,00

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
3		ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ως ΤΠ	TEM	70	6,00	420,00
4		ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ως ΤΠ	TEM	16	10,00	160,00
5		ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ως ΤΠ	TEM	54	30,00	1.620,00
6		ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΔΑΙΚΟΠΤΕΣ), ως ΤΠ	TEM	20	22,00	440,00
7		ΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ως ΤΠ	TEM	70	40,00	2.800,00
8		ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΝΧ, ως ΤΠ	MM	105	8,00	840,00
9		ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΛΙΟΥ & ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΝΧ, ως ΤΠ	TEM	1	750,00	750,00
10		ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΝΧ, ως ΤΠ	MM	105	14,00	1.470,00
11		ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΝΧ, ως ΤΠ	TEM	8	37,00	296,00
12		ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	TEM	1	850,00	850,00
Συνολική Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ						10.446,00
Ποσοστό ΦΠΑ 24%						2.507,04
Συνολική Αξία με ΦΠΑ						12.953,04

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,1%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/13 (όπως ισχύει).

11. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών – εργασιών στις εγκαταστάσεις της ΣΜΥΑ (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας) ορίζεται σε 2 εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης ανάθεσης.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του

αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας. Επιπλέον το υποχρεωτικό πεδίο ΒΤ-11 λαμβάνει την τιμή «1».

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν. 4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος Επιτελής Τμήματος Προμηθειών τηλ. 210-8191262-63.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος (Ι) Νικόλαος Νικολάου
Επιτελάρχης

Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

R-INNOVATION

psinachrist@gmail.com

ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜ.

Αποδέκτες για Πληροφορία

123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.,ΣΜΥΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
11 Απρ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/ΑΔ.1364Σ.422

123 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΜΥΑ»**

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα ΤΠ, αφορά στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών, για την αποκατάσταση διαρροών δικτύων θέρμανσης, ύδρευσης καθώς και αντικατάστασης θερμαντικών σωμάτων, σε κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής.

Συγκεκριμένα, οι χώροι στους οποίους διαπιστώθηκαν σχετικές βλάβες, έχουν ως κάτωθι:

- Σε δωμάτια κοιτώνων της 1^{ης} Μοίρας, όπου διαπιστώθηκε η ανάγκη αντικατάστασης συνολικά 54 παλιών θερμαντικών σωμάτων τύπου ΑΚΑΝ, εκ των οποίων τα 25 παρουσιάζουν διαρροή στα σημεία σύνδεσης με το δίκτυο, είτε στο κύριο σώμα τους. Τα νέα σώματα θα είναι τύπου panel αντίστοιχης θερμιδικής απόδοσης και θα διατεθούν από αυτά που υπάρχουν ήδη σε απόθεμα από προμήθεια που πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, απαιτείται επισκευή μικρής διαρροής σε σημείο των σωληνώσεων του δικτύου, λόγω οξείδωσης.

- Μέρος των ανωτέρω θερμαντικών σωμάτων που θα αποξηλωθούν από το Κτίριο της 1^{ης} Μοίρας και που θα εμφανίζουν την μικρότερη φθορά, θα συνδεθούν και θα εγκατασταθούν σε Κτίριο της ΔΕΔ στο χώρο των Διδακτηρίων, όπου εκλείπουν από τους χώρους των γραφείων, λόγω παλαιότερων διαρροών.

- Στο χώρο των Μαγειρείων, όπου τμήμα εναέριου δικτύου σωληνώσεων ΖΝΧ & ύδρευσης, αντικαταστάθηκε το προηγούμενο έτος λόγω εμφάνισης εκτεταμένης διαρροής υδάτων στους χώρους εργασίας του προσωπικού που εργάζεται εκεί. Ωστόσο, υπολείπεται αντικατάσταση του υπολοίπου δικτύου, που εμφανίζει παρόμοιες διαρροές μικρότερης έκτασης, προς πλήρη και οριστική αποκατάσταση του προβλήματος, ώστε στη συνέχεια να καλυφθούν πλήρως οπές της οροφής και κατεστραμμένα τμήματα γυψοσανίδας.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή θα εκτελεστούν με ανάθεση σε έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτέλεσης εργασιών – παροχής υπηρεσιών διατάξεις.

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΟ

Α. Κοιτώνας 1^{ης} Μοίρας

Στον εσωτερικό χώρο της Μοίρας, διαπιστώθηκε μικρής έκτασης διαρροή του δικτύου θέρμανσης σε σημείο όπου το δίκτυο των σωληνώσεων εισέρχεται στον άνω όροφο του Κτιρίου. Θα αντικατασταθεί τμήμα αυτού με σιδηροσωλήνα ίδιας διατομής.

Στους χώρους του 1^Α/ΔΩΜ. 10-διάδρομος, 1^Β/ΔΩΜ. 1-9-διάδρομος-προθάλαμος, 1^Γ/ΔΩΜ. 3-κουζίνα, 1^Δ/ΔΩΜ. 7-10-διάδρομος-προθάλαμος και στο Δωμάτιο του ΣΜ/ΥΠ, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες διαρροές στα θερμαντικά σώματα. Ομοίως και στα υπόλοιπα παλαιά σώματα της Μοίρας, διαπιστώθηκαν οξειδώσεις και ελλιπή απόδοση.

Αρχικά, θα εκτελεστούν εργασίες πλήρους εκκένωσης όλου του δικτύου θέρμανσης του Κτιρίου, από το κεντρικό λεβητοστάσιο. Στη συνέχεια θα αποξηλωθούν 70 θερμαντικά σώματα που δυσλειτουργούν, κυρίως από τους χώρους των δωματίων των θαλάμων. Τα 16 εξ' αυτών απαιτούν εσωτερικό καθαρισμό, συντήρηση και επανεγκατάσταση. Τα υπόλοιπα 54 απαιτούν πλήρη αντικατάσταση λόγω εκτεταμένων φθορών και οξειδώσεων που παρουσιάζουν. Επιπλέον, θα αντικατασταθούν 20 γωνιακοί διακόπτες, οι οποίοι δεν λειτουργούν είτε εμφανίζουν διαρροές στα σημεία σύνδεσης. Για την εγκατάσταση των σωμάτων τύπου panel σε αντικατάσταση ομοίων τύπου AKAN, απαιτείται τροποποίηση διάστασης των σωληνώσεων στα σημεία σύνδεσης του δικτύου με τα θερμαντικά σώματα. Αυτό θα επιτευχθεί με προσθήκη κατάλληλων συνδέσμων, είτε ολόκληρων τμημάτων σωλήνας όπου κριθεί απαραίτητο. Στη συνέχεια και πριν τη στήριξη/εγκατάσταση των σωμάτων, θα εκτελεστούν εργασίες επαναπλήρωσης του δικτύου και δοκιμή αυτού υπό πίεση, προς έλεγχο τυχόν διαρροών, είτε άλλων προβλημάτων. Τέλος, κατόπιν των ανωτέρω ελέγχων, θα στηριχθούν τα θερμαντικά σώματα (νέα και παλαιά), στις ίδιες θέσεις, κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η άρτια λειτουργία τους.

Β. Κτίριο ΔΕΔ

Μέρος των σωμάτων που θα αφαιρεθούν από την εγκατάσταση και αφού καθαριστούν και ελεγχθούν για την ομαλή τους λειτουργία, θα εγκατασταθούν σε χώρους γραφείων της ΔΕΔ στο χώρο των Διδακτηρίων, όπου κατά την υφιστάμενη κατάσταση εκλείπουν πλήρως λόγω παλαιότερων διαρροών.

Θα ακολουθήσουν μετά προσοχής, τελικές εργασίες ελέγχων στεγανότητας και ομαλής λειτουργίας όλου του δικτύου των γραφείων.

Γ. Μαγειρεία

Στον εσωτερικό χώρο σε αρκετά σημεία άνωθεν της οροφής, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες διαρροές των σωληνώσεων δικτύου ζεστού νερού χρήσης. Το δίκτυο αποτελείται από σωλήνα χαλκού, διατομής Φ22-32 ενώ διέρχεται από το χώρο των φούρνων προς τον χώρο πλύσης των σκευών.

Στα σημεία αυτά, κατά το προηγούμενο έτος, αντικαταστάθηκε τμήμα του δικτύου, αφού προηγήθηκαν εργασίες τμηματικής αποκάλυψης της οροφής. Ομοίως θα αντικατασταθεί και το υπόλοιπο τμήμα του δικτύου οριζόντιας και κάθετης διάταξης, μήκους 105 m περίπου. Στα σημεία διακλάδωσης του δικτύου θα συνδεθούν ειδικές

δικλείδες και σύνδεσμοι κατάλληλων διατομών. Παράλληλα θα αποκατασταθούν και μία νεότερη διαρροή που εμφανίστηκε στον ίδιο χώρο. Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, θα προηγηθεί αποπλήρωση και επαναπλήρωση του δικτύου ΖΝΧ και διακοπής λειτουργίας των ηλιακών κατόπτρων και των boilers.

Τέλος, θα ακολουθήσουν εργασίες ελέγχου στεγανότητας και ομαλής λειτουργίας του δικτύου.

4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

α. Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών, δύναται να τροποποιηθεί, όπως θα υποδειχθεί επί τόπου από την Επίβλεψη, κατά τρόπο ώστε να μην επηρεασθεί η εύρυθμη λειτουργία της Σχολής.

β. Ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών και με ευθύνη του Αναδόχου, θα δοθεί στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία, υπό τις οδηγίες της Επίβλεψης. Δύναται να απαιτηθεί επιπλέον λήψη μέτρων ασφαλείας στην βάση της καλώς εννοούμενης ασφάλισης των εργαζομένων του αναδόχου, πριν εγκριθεί η έναρξη των εργασιών.

γ. Στις γενικές υποχρεώσεις του συνεργείου/ων που θα εκτελέσει τις παρούσες εργασίες περιλαμβάνονται επίσης:

(1) Όλες οι απαιτούμενες εργασίες, μετά των απαιτούμενων μικροϋλικών, για παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και ομαλή λειτουργία, ακόμη κι αν αυτά δεν περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα ΤΠ.

(2) Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά υλικών και γενικά κάθε εργασία στερεώσεως στον τόπο του έργου.

(3) Κάθε εργασία που είναι απαραίτητη, ώστε ο περιβάλλον χώρος κατά την παράδοση να είναι καθαρός, ήτοι απομάκρυνση κάθε υλικού άχρηστου σε θέση υποδειχθείσα από την Υπηρεσία.

(4) Κάθε εργασία που είναι απαραίτητη για να γίνουν οι κατασκευές σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και του Κανονισμού Η/Μ Εγκαταστάσεων.

(5) Κάθε βοηθητική κατασκευή ή μηχάνημα που θα απαιτηθεί για την κατασκευή, όπως σκαλωσιές (γερανοί, ανυψωτικές συσκευές κλπ).

(6) Αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή επέμβασης στις υποδομές των κτιρίων που προκαλείται από την μεταφορά και προσκόμιση των υλικών.

δ. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη διασφάλιση δυνατότητας ασφαλούς κίνησης του προσωπικού που εργάζεται είτε διαμένει στο χώρο της Σχολής.

ε. Γενικά, μετά το πέρας εκτέλεσης όλων των ανωτέρω εργασιών, θα ακολουθήσουν εργασίες αποκομιδής όλων των αχρήστων υλικών και προϊόντων καθαίρεσης, εναπόθεσης σε ειδικούς κάδους εκτός του χώρου του Στρατοπέδου και επιμελής καθαρισμός των χώρων που εκτελέστηκαν εργασίες.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Παύλος Αλεξίου
Διευθυντής ΔΟΥ/ΑΒ Δεκέλειας

Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών