



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:18650**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

**«Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής πληγέντων
από τις βροχοπτώσεις της 07-09-2016»**

Ποσού: 26.927,40€ (άνευ Φ.Π.Α. 24%, 6.462,6€)

Στην Μεσσήνη σήμερα την 9^η του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2017** ημέρα **Τετάρτη**, οι κατωτέρω υπογράφοντες, αφενός:

Α) Ο κ^{ος} **Γεώργιος Τσώνης** του Παναγιώτη, **Δήμαρχος** Δήμου Μεσσήνης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Μεσσήνης, με έδρα τη Μεσσήνη (οδός Δημάρχου Π. Πτωχού, Τ.Κ. 24200, ΑΦΜ 998762513).

Β) Ο κ^{ος} **Παναγιωτόπουλος Κων/νος** του Χρήστου, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας **«Αφοί Παναγιωτόπουλοι ΟΕ»**, υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου, με ΑΦΜ: 998600407.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ

Τα ακόλουθα:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, κ^{ος} **Τσώνης Γεώργιος** με την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

α) Την υπ. αρ. πρωτ. **5522/17-03-2017** (ΑΔΑ **ΠΟΙΩΚ4-ΨΟΠ**) Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης της Οικονομικής Επιτροπής με χρηματοδότηση **74.200€** από **ΣΑΕ**,

β) Την υπ. αρ. πρωτ. **7473/06-04-2017** (ΑΔΑ **75Α7ΩΚ4-3ΜΧ**) Απόφαση 78/2017 της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μεσσήνης με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου,

γ) την υπ. αρ. πρωτ. **7680/7-4-2017** προκήρυξη σύμβασης αναρτητέο στη Διαύγεια και ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑ: **7ΜΖΝΩΚ4-Ψ2Ι** και ΑΔΑΜ: **17PROC006038860**) βάσει της οποίας διενεργήθηκε με Συνοπτικό διαγωνισμό η δημοπρασία για την ανάθεση κατασκευής του έργου

δ) Την υπ. αρ. πρωτ. **162/2017** (ΑΔΑ: **73ΝΧΩΚ4-ΨΗΦ** και ΑΔΑΜ: **17ΑWRD001669126**) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεσσήνης για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εταιρεία **«Αφοί Παναγιωτόπουλοι ΟΕ»** με ενιαία έκπτωση πενήντα πέντε τις εκατό (**55%**)

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων , κ^{ον} **Παναγιωτόπουλο Κων/νο**, καλούμενο αφεξής **Ανάδοχο**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας αντί συνολικού ποσού **33.390€** το οποίο αναλύεται ως εξής:

- Αξία εργασιών :	19.710,00€
- ΓΕ και ΟΕ 18%:	3.547,80€
- Δαπάνη απροβλέπτων:	3.488, 7€
- Δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών:	180,90€
Ποσό Σύμβασης:	26.927,40
- <u>Δαπάνη Φ.Π.Α. (24%):</u>	<u>6.462,60€</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ **33.390,00€**

σύμφωνα με τους όρους τους καθοριζόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις και τα τεύχη - όρους δημοπράτησης του παρόντος έργου και την παρούσα σύμβαση τόσο ως προς την πιστή τήρηση όσο και εφαρμογή.

- Των διατάξεων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
- .-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
- Των όρων που καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη βάσει των οποίων συμμετείχε στη δημοπρασία ο Ανάδοχος η σειρά ισχύος των οποίων αναφέρεται στο **άρθρο 5** της διακήρυξης της δημοπρασίας.

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων **Αφοί Παναγιωτόπουλου Ο.Ε.** υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

β) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

γ) Ότι έχει μελετήσει πλήρως:

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των

άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως του έργου. (Από πλευράς Αρχαιολογίας Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας κ.λ.π.)

δ) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων

ε) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική μελέτη του έργου η οποία έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου.

στ) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και η οποία έχει καθοριστεί σε **ΕΞΙ (6) ημερολογιακούς μήνες** από της υπογραφόμενης σήμερα παρούσης συμβάσεως και συνεπώς το έργο πρέπει να περατωθεί την **09/02/2018**.

στ) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας.

ζ) Ότι ο μηχανικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα.

η) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελουμένου έργου. Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

θ) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε **δέκα πέντε (15)** ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Περαιτέρω ο δεύτερος των συμβαλλομένων

ΔΗΛΩΝΕΙ

- Ότι έχει έδρα στο Δήμο **Καλαμάτας**(Δ/νση: **Λέικα, αριθ. 0, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα**) , τηλ.- fax: 2721024558, κιν. 694.679.2117
- Ότι διορίζει αντίκλητο του , σύμφωνα με το άρθρο 135 του Νομού 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» τον κ. **Πατσαβούρα Ηλία**, Οδός Γ. Μαυρομιχάλη, αριθ. 6, Μεσσήνη, τηλ. 27220-22370 και του διορισμού τούτου επιβεβαιωμένου με την κατάθεση δηλώσεως αποδοχής εκ μέρους του ανωτέρω, του διορισμού αυτού.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την με αριθμ.: **47773/20-07-2017** , ποσού **1.347,00€** ,εγγυητική επιστολή **καλής εκτελέσεως** του έργου, συνολικού ποσού: **33.390 €**, η γνησιότητα της οποίας βεβαιώθηκε με το υπ αριθμ. **63/26-07-2017** έγγραφο του ΤΜΕΔΕ

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε **πέντε (5)** αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

Οι Συμβαλλόμενοι

Για τον ανάδοχο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Παναγιωτόπουλος Κων/νος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ