



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24756/24-03-2022

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

μεταξύ

ΤΟΥ **ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ**

και

της Εργοληπτικής Επιχείρησης

«ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ
 Τ.κ 124 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
 Τηλ.: 213-2038140

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2020
ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ΟΔΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α.: 30-7323.012

CPV: 45233142-6 Εργασίες επισκευής
 οδών

NUTS EL 301

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ποσού: 663.572,89 ευρώ

Στο Δημοτικό κατάστημα Αμαρουσίου, σήμερα στις 24 του μηνός Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

- 1 Ο **Δήμος Αμαρουσίου Αττικής** που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδ. Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα (**Α.Φ.Μ. 090312495 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ**), νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Ευάγγελο Κάββαλο δυνάμει της υπ' αριθμ. 9/2022 απόφασης του Δημάρχου Αμαρουσίου, καλούμενος εφεξής **«Κύριος του Έργου»**
- 2 Η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Ν. Κηφισιά Αττικής, οδός Αμαλιάδος αρ. 4 (17° χλμ ΕΟΑΛ) (**Α.Φ.Μ. 094361770, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών**), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Νικόλαο Θανάσουλα, κάτοικο Πεύκης, οδός Κονίτσης αρ. 16, καλούμενη εφεξής **«Ανάδοχος»**

Έχοντας υπόψη:

Α) Το ν. 4412/2016 «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147) ως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμφωνα και με τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού.

Β) Την υπ' αριθμ. **17/2020** μελέτη του έργου που συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου.

Γ) Τις υπ' αριθμ. **270/2021** και **271/2021** αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου, περί Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος, οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ: 6ΥΚ2ΩΨ9-Γ4Ψ) και ψήφισης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ: ΨΟΠ4ΩΨ9-ΙΨΛ).

Δ) Την υπ' αριθμ. πρωτ. **11945/2022** απόφαση δέσμευσης πίστωσης, ύψους € 1.000.000,00 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης εις βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 30-7323.012, οικονομικού έτους 2022.

Ε) Την υπ' αριθμ. **519/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου, περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και της υπ' αριθμ. **17/2020** μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (ΑΔΑ: ΨΔΜΗΩΨ9-29Γ).

Στ) Την υπ' αριθμ. Πρωτ. **15125/2021** εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου για την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ζ) Την υπ' αριθμ. **389/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ: ΩΤ64ΩΨ9-ΡΜΗ), με την οποία αποφασίσθηκε α) ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» και «Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ», διότι δεν υπέβαλαν αιτιολόγηση της προσφοράς τους, κατά το άρθρο 88 του ν. 4412/2016, μολονότι προσεκλήθησαν κατ' εφαρμογή της 344/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου και β) η έγκριση κατά τα λοιπά του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου του επόμενου (4ου) κατά σειρά μειοδότη **«ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ»** με ΑΦΜ 094361770, με αριθμό συστήματος 171952 και ποσοστό έκπτωσης 34%.

Η) Την υπ' αριθμ. πρωτ. **416/2022** εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου για την έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Θ) Την υπ' αριθμ. **10/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ: 6Ψ2ΒΩΨ9-ΟΡΒ), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην Εργοληπτική Επιχείρηση **«ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ»**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης **34,00%** έναντι του ποσού των **πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (535.139,43€)**, επιπλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού **εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (663.572,89 €)**.

Ι) Την υπ' αριθμ. **7/2022** Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Αμαρουσίου, με την οποία απέβη θετικός ο προσυμβατικός έλεγχος νομικότητας του υποβληθέντος σχεδίου συμβάσεως.

Ια) Το από **11/03/2022** υποβληθέν Πρακτικό ΙΙΙ Της Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, το οποίο συνοδεύει την σύμβαση.

Ιβ) Το υπ' αριθμ. πρωτ. **21725/14-03-2022** έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου, με το οποίο εκλήθη ο Ανάδοχος για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Ιγ) Η υπ' ΑΡΙΘΜ. **ε-141563//21-03-2022** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ποσού **είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00€)**, που καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 της Διακήρυξης.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ-ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση στο Δήμο Αμαρουσίου του έργου με τίτλο:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ»

1. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία περί κατασκευής δημοσίων έργων, τα τεύχη της υπ' αριθμ. **17/2020** μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στη διακήρυξη, καθώς επίσης σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ, τις οδηγίες της επίβλεψης και με βάση την τιμή της προσφοράς του Αναδόχου.

2. Ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, μέτρων υγιεινής κ.λ.π., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

3. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων για τη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών και εν γένει προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, καθώς και κατά τη μεταφορά και χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων χώρων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους για το συνολικό συμβατικό ποσό, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Για εργασίες	387.165,93	ΕΥΡΩ
Για ΓΕ & ΟΕ 18%	69.689,87	ΕΥΡΩ
Για απρόβλεπτα 15%	68.528,37	ΕΥΡΩ
Για απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	8.474,58	ΕΥΡΩ
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών	1.006,78	ΕΥΡΩ
Για αναθεώρηση	273,90	ΕΥΡΩ
Άθροισμα	535.139,43	ΕΥΡΩ
Για ΦΠΑ 24%	128.433,46	ΕΥΡΩ
Σύνολο	663.572,89	ΕΥΡΩ

5. Οι πληρωμές των οφειλομένων στον Ανάδοχο ποσών θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Αμαρουσίου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα σχετικά παραστατικά στο όνομα του Δήμου Αμαρουσίου.

6. Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός **δέκα τεσσάρων (14) μηνών** από την ημέρα υπογραφής της παρούσης σύμβασης. Οι τμηματικές προθεσμίες προβλέπονται στο άρθρ. 5 της ΕΣΥ.

6.1. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας από υπαιτιότητα του Αναδόχου και για τις πρώτες **84 ημέρες** επιβάλλεται ποινική ρήτρα **€ 191,12** ημερησίως. Για τις επόμενες **63 ημέρες** η ποινική ρήτρα είναι **€ 254,82** ημερησίως, σύμφωνα με το άρθρο 148 παραγρ. 2 του Ν. 4412/16. Πέραν και αυτού του χρόνου ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/16.

6.2. Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ. 8-10 του Ν. 4412/16.

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο και να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΕΣΥ.

8. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στον προβλεπόμενο στο άρθρ. 13 της ΕΣΥ χρονικό προγραμματισμό του έργου, υποβάλλοντας στη διευθύνουσα υπηρεσία Αναλυτικό Πρόγραμμα Κατασκευής Έργου (ΑΠΚΕ). Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει στη διευθύνουσα υπηρεσία «χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου», καθώς και οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΕΣΥ και εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν. 4412/16.

9. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί «Ημερολόγιο του Έργου» κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 20 της ΕΣΥ, σε συνδυασμό με το άρθρ. 146 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 65 του ν. 4782/2021.

10. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέρος και στην έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα, για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, καθώς και για την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εργοδότη, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημίωσης από τον τελευταίο (Π.Δ. 798/80, Π.Δ. 475/73 και Π.Δ.1073/1981).

11. Μετά τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν. 4412/16.

12. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, Ανάδοχος του έργου, δηλώνει ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης και της διακήρυξης, των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση και δηλώνει ότι η ακριβής διεύθυνσή του είναι: Ν. Κηφισιά - Αττικής, οδός Αμαλιάδος αρ. 4 (17ο χλμ ΕΟΑΛ), τηλ. 210 8003283, email: info@attikidiodos.gr), διεύθυνση στην οποία θα γίνεται κάθε κοινοποίηση και επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματα.

Η επικοινωνία μεταξύ Αναδόχου και διευθύνουσας υπηρεσίας θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 143 του ν. 412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 62 του ν. 4782/2021.

Επίσης, δηλώνει ότι κάθε μελλοντική μεταβολή της διεύθυνσης αυτής μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβίας είναι υποχρεωμένος να τη δηλώνει έγγραφα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως.

Ο Ανάδοχος του έργου δηλώνει ότι διορίζει ως αντίκλητο τον κ. Ιωάννη Χρυσοσπάθη, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Άργους, αρ. 6-8, ΤΚ. 15122, (Α.Δ.Τ. Ξ452440), e-mail: idxrisospathis@gmail.com και ότι κάθε κοινοποίηση σε αυτόν θεωρείται ότι γίνεται στον Ανάδοχο.

13. Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ. ε- 141563/21-03-2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ύψους εικοσί επτά χιλιάδων ευρώ **(27.000,00€)**, για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ», που καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 της Διακήρυξης..

Η παρούσα σύμβαση ελέγχθηκε νομικά και συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές, εκ των οποίων ένα (1) λαμβάνει κάθε συμβαλλόμενο μέλος και ένα (1) φυλάσσεται στη Γραμματεία.

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήμο Αμαρουσίου	Για την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση
Ο Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Κάββαλος	Ο νόμιμος εκπρόσωπος Νικόλαος Θανάσουλας