



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Καλαμάτα 12 - 09 -2022

Αριθμ. Πρωτ:309918

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

**«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ
ΚΑΙ ΑΡΙ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με
προϋπ/σμό 1.200.000 ΕΥΡΩ.**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ποσού: 852.000,03€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Στην Καλαμάτα σήμερα την 12η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας, οι κατωτέρω υπογράφωντες, αφενός:

Α) Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και αφετέρου:

Β) Η ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΔΕ, υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου, με **Α.Φ.Μ.: 039262482, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ

Τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων κος **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ** με την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Ότι η ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 526, με κωδικό **2020ΕΠ52600002** και έχει ενταχθεί με την υπ' αριθμ. **277/3-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΨΙ7Λ1-ΕΥΤ)** Απόφαση του

Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 1.200.000 €.

2. Την Απόφαση 707/21-05-2021 Πράξη 18/2021 (ΑΔΑ:6ΩΡ77Λ1-ΚΥ7) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την έγκριση όρων διακήρυξης και την δημοπράτηση του έργου του θέματος καθώς και τον ορισμό επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού .

3. Την ΑΠ 156899/28-5-21 (ΑΔΑ: ΩΧ137Λ1-ΗΟΕ) Απόφαση του Πρ/νου Τ.Δ.Π./Δ.Τ.Ε./ΠΕ Μεσσηνίας για έγκριση της μελέτης ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών .

4. Το ΑΠ 155824/28-5-21 (ΑΔΑ: ΩΜΣ7Λ1-Ο5Ψ) έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων που αφορούν την Αποστολή Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας και την ταυτάρια Περιλήψη Διακήρυξης

5. Μια σειρά των συμβατικών Τευχών (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός Μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, Ε.Σ.Υ., Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας (Τύπος Β) όπου η Διακήρυξη έχει κωδικό στο ΚΗΜΔΗΣ 20PROC007308255 , Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εγγράφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ) και οδηγίες συμπλήρωσής του και τα συμβατικά τεύχη έχουν αναρτηθεί στο site της Περιφέρειας Πελοποννήσου <http://ppe.gov.gr/>.)

6. Αντίγραφα των Δημοσιεύσεων των Εφημερίδων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» «ΘΑΡΡΟΣ». Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 07-07-2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.

7. Ο διαγωνισμός έγινε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό κωδικό 133355, η ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ήταν στις 07-07-2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. και η ηλεκτρονική αποσφράγιση ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό) φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» είχε ορισθεί η 14-07-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. και τον πίνακα συμμετεχόντων (Συν. 9.1) σύμφωνα με τον οποίο: μετείχαν τρεις (3).

8. Την υπ' αριθμ. 1208/24.08.21 πράξη 31/2021 (ΑΔΑ: ΨΝΥ17Λ1-ΑΣ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το από 10-8-21 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», με ποσοστό έκπτωσης

πενήντα οχτώ και εβδομήντα επί τοις εκατό (58,70%), Προσωρινός Ανάδοχος της Σύμβασης

9. Την υπ' αριθμ. 1660/2021 απόφαση, η ΑΕΠΠ (1ο κλιμάκιο) με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή του Ο.Φ. Μπαρούνη Αγγελικής και ακύρωσε την υπ' αριθμ. 1208/24.08.21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Π., κατά το μέρος που κρίνει αποδεκτές τις προσφορές των Ο.Φ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
10. την υπ' αριθμ. Α69/2022/12-04-22 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (τμήμα Γ') η οποία «Ακυρώνει την υπ' αριθμ.1660/2021 απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π.».
11. Την υπ' αριθμ. 1061/18.07.22 πράξη 31/2021 (ΑΔΑ: 62Θ67Λ1-Α93) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε το από 12-07-22 πρακτικό αξιολογήσεως δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού και αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ» προσωρινός ανάδοχος της σύμβασης
12. Την υπ' αριθμ. 1179/04-08-22 (πράξη 34/22) (ΑΔΑ: ΨΤΦ27Λ1-ΓΣΧ) απόφαση της Οικ. Επιτροπής Π.Π. με την οποία κατακυρώνεται η εκτέλεση της σύμβασης στον Οικ. Φορέα Μπαρούνη Αγγελική.
13. Το έγγραφο αρ.πρωτ: 46562/ 29-08-2022 , της ΠΡΑΞΗΣ 84/2022 του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ του ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ .

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των **συμβαλλομένων ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΔΕ** , καλούμενη εφεξής **Α ν ά δ ο χ ο** , την εκτέλεση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας **αντί συνολικού ποσού: 852.000,03_€** το οποίο αναλύεται ως εξής:

- Αξία εργασιών : 687.096,80€
- Δαπάνη απροβλέπτων:
- Δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών:

Ποσό Σύμβασης:	687.096,80€
-Δαπάνη Φ.Π.Α.: (24%)	164.903,23 €
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</u>	<u>852.000,03 €</u>

σύμφωνα με τους όρους τους καθοριζόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις και τα τεύχη - όρους δημοπράτησης του παρόντος έργου και την παρούσα σύμβαση τόσο ως προς την πιστή τήρηση όσο και εφαρμογή.

-Των διατάξεων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

-Των όρων που καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη βάσει των οποίων συμμετείχε στη δημοπρασία ο Ανάδοχος η σειρά ισχύος των οποίων αναφέρεται στο **άρθρο 5** της διακήρυξης της δημοπρασίας

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων, **ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΔΕ** υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

β) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

γ) Ότι έχει μελετήσει πλήρως

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως του έργου. (Από πλευράς Αρχαιολογίας Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας κ.λ.π.)

δ) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

ε) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική μελέτη του έργου η οποία έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου.

στ) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης και η οποία έχει καθοριστεί σε **.....ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ (6) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ**, από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της υπογραφόμενης παρούσης συμβάσεως συμφωνά με το άρθρο 38 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

ζ) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας.

η) Ότι ο μηχανικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα.

θ) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελουμένου έργου.

Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

ι) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί

απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Περαιτέρω ο δεύτερος των συμβαλλομένων

Δηλώνει

- Ότι έχει έδρα:
- Ότι διορίζει αντίκλητο του , σύμφωνα με το άρθρο 182 του Ν.4412/2016 τον κ.τηλ.:και τον διορισμό του επιβεβαιωμένου με την κατάθεση δηλώσεως αποδοχής εκ μέρους του ανωτέρω, του διορισμού αυτού.

- Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την με αριθμ.: 155653/02-09-2022 - ποσού : 48.388,00 €.

- **Η γνησιότητα της οποίας βεβαιώθηκε με το υπ' αρ. V/142885/05-09-2022 έγγραφο ΤΜΕΔΕ.**
-

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε **πέντε** (5) αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

Οι Συμβαλλόμενοι:

Ο Ανάδοχος

ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ