

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Αστακός 300 06
Τηλ. : 2646360530/500
Fax : 26460 42531

**Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Από-
κατάσταση δρόμου Νέου Βάρνακα – Παλαιού Βάρνακα
στη θέση Παλαιού Φράγματος λόγω καθίζησης από
πρόσφατες πλημμύρες»**

Αστακός 30 / 07 / 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 8786

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.708,82 €
3.015,30 + 693,52 (Φ.Π.Α. 23%) = 3.708,82 €

Στον **Αστακό** σήμερα **30 / 07 / 2015** ημέρα **Πέμπτη** οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α) Γαλούνης Ερωτόκριτος Δήμαρχος Δήμου Ξηρομέρου ως εκπρόσωπος του Δήμου που ονομάζεται στο εξής «Εργοδότης» και

β) Αγουρίδης Μ. Κων/νος, με αριθμό **23996** μελετητικού πτυχίου **κατηγορία 27 τάξη Α** και **ΑΦΜ 061210385**, που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 696/74 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89.
2. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ /114/Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4. Την αριθμ. Δ15γ/οικ/3676/04-03-2013 απόφαση της ΓΓΔΕ/ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. «Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2013».
5. Την εγκύκλιο 7 του ΥΠΠΟΜΕΔΙ ΔΝΣΑ/οικ 21409/ΦΝ 439.6 της 1-4-2015 όρια ισχύος πτυχίου μελετών για τη χρονική περίοδο 21/3/2015 –20/3/2016 (ΑΔΑ: 7ΟΕΗ465ΦΘΘ-ΩΗΦ)
6. Την εγκύκλιο 13 του ΥΠΠΟΜΕΔΙ Δ17α/06/90/ΦΝ433.γ της 20-8-2014 στην εφαρμογή του άρθρου 59 του Ν 4278/2014 (ΦΕΚ Α 157) περί κατάργησης ορίων στις αναθέσεις έργων μελετών και παροχές υπηρεσιών (ΑΔΑ: 64321 - ΧΦΖ)
7. Την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/Α/Ο/1257/09-08-2005 Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ / 1162/Β/22-08-2005) «Έγκριση κανονισμού προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ /87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
9. Το υπ' αριθμ. **9141/24-04-2015** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, με το οποίο δηλώνεται αδυναμία της Υπηρεσίας να προβεί στην εκπόνηση της αναφερόμενης μελέτης.
10. Το τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης
11. Την υπ' αριθμ. **136/2015** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου (ΑΔΑ: 62ΡΖΩΚΖ-ΛΝ8), με την οποία ανατέθηκε στον δεύτερο των συμβαλλομένων, Αγουρίδη Κων/νο, η εκπόνηση της μελέτης: **Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αποκατάσταση δρόμου Νέου Βάρνακα – Παλαιού Βάρνακα στη θέση Παλαιού Φράγματος λόγω καθίζησης από πρόσφατες πλημμύρες»**

12. Την υπ' αριθμ. **136/2015** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου (ΑΔΑ: 62ΡΖΩΚΖ-ΛΝ8), με την οποία ψηφίστηκε πίστωση **3.708,82€** σε βάρος του οικείου **Κ.Α. 30-7412.011** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2015.

ΑΡΘΡΟ 1

Σκοπός

Είναι η Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αποκατάσταση δρόμου Νέου Βάρνακα – Παλαιού Βάρνακα στη θέση Παλαιού Φράγματος λόγω καθίζησης από πρόσφατες πλημμύρες», προκειμένου να δοθεί η έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία για τη κατασκευή του αναφερόμενου έργου.

ΑΡΘΡΟ 2

Με την υπογραφή της σύμβασης η Διευθύνουσα Υπηρεσία με τον Επιβλέποντα Μηχανικό δίνει εντολή στον Ανάδοχο, για την έναρξη της μελέτης, καθορίζοντας τα όρια της περιοχής μελέτης και τη σειρά και το είδος των εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο Ανάδοχος, για την ολοκλήρωση του αντικείμενου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3

Αμοιβή Αναδόχου –Πληρωμές –Κρατήσεις-Απαλλαγές

Η συνολική δαπάνη για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης είναι **3.015,30 €** πλέον του Φ.Π.Α. 23% ποσού **693,52 €**.

Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνεται η αποζημίωση του Αναδόχου, οι κάθε μορφής δαπάνες για την εκπόνηση της μελέτης για γενικά και επισφαλή έξοδα, οι φόροι, τα τέλη χαρτοσήμου και κάθε νόμιμη εισφορά που ισχύει την ημέρα υπογραφής της παρούσας εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α.23% ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη. Για την ανωτέρω αμοιβή που αφορά δαπάνη που βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου ισχύουν οι νόμιμες κρατήσεις και απαλλαγές

Εάν παραστεί ανάγκη επέκτασης, συμπλήρωσης ή τροποποίησης της σύμβασης μέσα στο αρχικό αντικείμενο θα ισχύουν όσα ορίζονται από το Ν. 3316/2005.

Για το έτος **2015** διατίθεται πίστωση **3.708,82 €** στον **Κ.Α. 30-7412.011**

Οι πληρωμές στον Ανάδοχο ενεργούνται:

Με την παραλαβή της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή ή τμηματική καταβολή.

Σε κάθε λογαριασμό μεταξύ των άλλων πρέπει να περιλαμβάνονται με φροντίδα του Αναδόχου πίνακας αμοιβής με ανακεφαλαιωτική επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν και πιστοποιούνται αναφορά σε αντίστοιχα στοιχεία της μελέτης. Πριν από την εξόφληση του τελικού λογαριασμού ο Ανάδοχος υποχρεούνται να προσκολλήσει βεβαίωση περί μη οφειλής στο Ι.Κ.Α.

ΑΡΘΡΟ 4

Εγγυήσεις

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει τη μελέτη κατά τρόπο οικονομοτεχνικά άρτιο σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και τις σχετικές προδιαγραφές, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3316/2005.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο μελετητής κατέθεσε την **υπ' αριθμ. 48283/30-07-2015 εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων** ποσού **151,00€**.

Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον μελετητή μετά την παραλαβή της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου.

ΑΡΘΡΟ 5

Διάρκεια σύμβασης

Το όλο αντικείμενο της μελέτης θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα **(2) δύο μηνών**. Ο χρόνος αρχίζει να προσμετράτε από την υπογραφή της σύμβασης και τον ορισμό του επιβλέποντα μηχανικού από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και την παροχή από αυτόν υποδείξεων και διευκρινίσεων.

Παράταση του χρόνου περάτωσης δίνεται αν κατά την εκπόνηση της μελέτης προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Η αίτηση παράτασης πρέπει να υποβάλλονται μέσα στη συμβατική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης.

Ο εργοδότης λόγω ειδικών αναγκών που πιθανόν να προκύψουν κατά την εκπόνηση της μελέτης μπορεί να επιφέρει έγκαιρα τυχόν αλλαγές μικρής κλίμακας στις προδιαγραφές σύνταξης της μελέτης, με σκοπό την εξειδίκευση και προσαρμογή στις κατά περίπτωση ιδιομορφίες και απαιτήσεις χωρίς να υποχρεούται σε πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση του Αναδόχου εφόσον οι αλλαγές αυτές δεν επιφέρουν πρόσθετη εργασία ή δαπάνες στον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 6

Ποινικές Ρήτρες

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι υπαίτιος για καθυστέρηση περαίωσης και υποβολής της μελέτης (η υποβολή της μελέτης γίνεται με αναφορά του αναδόχου στο πρωτόκολλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται από το άρθρο 28 του Ν. 3316/2005.

ΑΡΘΡΟ 7

Ενστάσεις –Αιτήσεις Θεραπείας –Επίλυση διαφωνιών

Κάθε διαφωνία μεταξύ εργοδότη και Αναδόχου σχετική με την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης, την εκτέλεση των εργασιών κ.λ.π. επιλύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3316/2005.

ΑΡΘΡΟ 8

Έκπτωση Αναδόχου

Ο Ανάδοχος που δεν εκπληρώνει όπως πρέπει από τη σύμβαση υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται με τις έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας υπηρεσίας κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Για την έκπτωση του Αναδόχου εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 33 του Ν. 3316/2005.

ΑΡΘΡΟ 9

Παραλαβή Μελέτης

Η παραλαβή της μελέτης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005.

ΑΡΘΡΟ 10

Διοίκηση εργασιών - Διευθύνουσα Υπηρεσία

α) Η Διοίκηση καθώς και η άσκηση της εποπτείας και ελέγχου της ανατεθείσας μελέτης θα γίνεται από τη Διευθύνουσα υπηρεσία, ορίζεται η **Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου**.

Η Διευθύνουσα υπηρεσία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και με επιβλέποντα μηχανικό θα παρακολουθεί συστηματικά την εκτέλεση των εργασιών και θα ελέγχει τη πρόοδο εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.

Ο έλεγχος αυτός δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη για σφάλματα ή ανακρίβειες παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά το τελικό έλεγχο της μελέτης. Για παραλείψεις ή ελαττώματα της μελέτης που θα διαπιστωθούν από την υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην επανόρθωση τους μέσα σε ορισμένη προθεσμία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3316/2005.

β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στοιχείων προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία όταν του ζητηθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης πριν την ολοκλήρωση και παράδοση των αντιστοίχων κεφαλαίων.

γ) Όλη η εν γένει αλληλογραφία του Αναδόχου θα γίνεται με την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Τα προς αυτήν έγγραφα αποστέλλονται με υπάλληλο της Διευθύνουσας υπηρεσίας ή ταχυδρομικώς.

Εάν απαιτείται επιβεβαίωση της λήψης τα ανωτέρω έγγραφα αποστέλλονται με απόδειξη.

Σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή σε άρνηση αυτού να παραλάβει το έγγραφο, κοινοποίηση γίνεται με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με επιβάρυνση πάντοτε του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 11

Παραδοτέα Στοιχεία

Η μελέτη θα παραδοθεί σε έξι (6) αντίτυπα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή.

ΑΡΘΡΟ 12**Γενικές Διατάξεις**

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3316/2005 να εκχωρήσει σε τρίτο την εκπόνηση μέρους ή του συνόλου της μελέτης.

Οι μέθοδοι μετρήσεων και υπολογισμών πρέπει να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ακρίβεια και στοιχεία που θα παραδοθούν να έχουν διάταξη που να επιτρέπει τον έλεγχο της ακρίβειας των εργασιών.

Για εργασίες της μελέτης που η αμοιβή τους δεν προβλέπεται από τη σύμβαση και το Π.Δ. 696/74 «Περί αμοιβών μηχανικών κ.λ.π.» κανονίζεται αντίστοιχη τιμή μονάδος με Π.Κ.Ν.Τ.Μ. σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3316/2005.

Την παρούσα σύμβαση υπόγραψαν οι δύο συμβαλλόμενοι σε πέντε όμοια πρωτότυπα. Από τα πρωτότυπα το πρώτο κατατέθηκε αυθημερόν στο πρωτόκολλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο Εργοδότης πήρε τέσσερα (4) αντίγραφα και ο Ανάδοχος ένα (1).

Στη σύμβαση αυτή προσαρτώνται τα παρακάτω:

Αντίγραφο της υπ' αριθμ. 136/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ****Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ****ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ****ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**