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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

ΕΡΓΟ: «Συµπληρωµατικές εργασίες 

αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων στο 

Ε.Ο.∆. Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακκαβιά» 

 

 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  49.341,47 €  

                         (χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Στα Ιωάννινα σήµερα την 16η  του µηνός ∆εκεµβρίου ηµέρα Τρίτη του έτους 2014 και ώρα 10η στα 

γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου Πλατεία Πύρου αρ. 1 µεταξύ: 

α) του κ. Αλέξανδρου Καχριµάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και   

β)της εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.» µε ΑΦΜ: 800401239 η οποία εκπροσωπείται νόµιµα µε το από 15-09-2014 

Τροποποιηµένο καταστατικό της Ετερόρρυθµης Εταιρείας από τον κ. Αθανάσιο Πορφύρη, 

πολιτικό µηχανικό Τ.Ε. ανάδοχο εκτελέσεως του έργου: «Συµπληρωµατικές εργασίες 

αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων στο Ε.Ο.∆. Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακκαβιά». 

 

  Συµφώνησαν και έγιναν αποδεκτά  τα πιο κάτω : 

 

Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και  

έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

α)του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων  

β)Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

γ)Το Π.∆.140/27-12-2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Ηπείρου» που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

233/τ. Α/27-12-2010 

δ) Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισµός Γενικών ∆ιευθυντών και 

Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 

ε)Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισµός Προϊσταµένων Οργανικών 

Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».  

στ) Την υπ’ αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις 

αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρµοδιοτήτων». 

ζ) Του Ν. 4278/04-04-2014 « Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις¨, άρθρο 59 « Άρση 

περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα». 

η) Του Ν. 4281/08-08-2014 « Μέτρα στήριξης &  ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 

οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 157 « Εγγυήσεις» 

θ) Της Εγκυκλίου 13/20-08-2014  «Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δηµοσίων έργων, µελετών 

και συναφών υπηρεσιών». 
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και λαµβάνοντας υπόψη: 

 

1) Την αριθµ. 92587/4230/04-09-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 

εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 

2010ΕΠ03000006 «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων του Ε.Ο.∆. 

Περιφέρειας Ηπείρου», για το υποέργο: «Συµπληρωµατικές εργασίες αποκατάστασης 

ασφαλτοταπήτων στο Ε.Ο.∆. Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακκαβιά», προϋπολογισµού € 119.000,00 µε 

ΦΠΑ. 

 

2) Την αριθµ. 29/1245/22-09-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 

καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί 

συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 92900/9688/11-09-2014 απόφαση της ∆/νσης 

Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 

διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Η. 

 

3) Το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 14-10-2014 ανοιχτής δηµοπρασίας για 

την κατασκευή του έργου του θέµατος, επισηµαίνοντας ότι κατά του Πρακτικού αυτού δεν έχει 

κατατεθεί ένσταση ή       άλλου είδους ένδικο µέσο. Σύµφωνα µε το από 21-10-2014 Πρακτικό, η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ανακηρύσσει προσωρινό την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΟΡΦΥΡΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε ποσοστό έκπτωσης 49%. 

 

4) Την αριθµ. 35/1475/06-11-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία α) εγκρίνει 

από 21-10-2014 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 14-10-2014 ανοιχτής 

δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 

«Συµπληρωµατικές εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων στο Ε.Ο.∆. Ιωάννινα – Καλπάκι – 

Κακκαβιά», προϋπολογισµού € 119.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η Ε.Ε. «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε έκπτωση 49,00% και β) αναθέτει την  εκτέλεση του ανωτέρω 

έργου στην Ε.Ε. «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι 

προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (49%) 

είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 

δηµοπρασίας. 

 

5) Την αριθµ. πρωτ.130530/14007/09-12-2014 κοινοποίηση απόφασης έγκρισης πρακτικού 

δηµοπρασίας και πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Ηπείρου προς τον ανάδοχο του έργου. 

 

6) Τα αριθµ. 572/05-12-2014 πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας τα οποία 

πιστοποιούν ότι η εταιρεία «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε 

έδρα την Ηγουµενίτσα, δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, δεν 

εκδόθηκε απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης, η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

7)Το αριθµ.. 6504/01-12-2014 έγγραφο της ∆ικαστικής Αρχής Πρέβεζας  Υπηρεσία Ποινικού 

Μητρώου το οποίο βεβαιώνει ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΠΟΡΦΥΡΗΣ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε»,  κ. Αθανάσιος Πορφύρης του Βασιλείου, έχει 

λευκό ποινικό µητρώο. 

 

Αναθέτει 

 

 1.Την εκτέλεση του έργου βάσει των όρων και τιµών που περιλαµβάνονται στα τεύχη της 

εγκεκριµένης µελέτης όπως αυτές διαµορφώνονται µε την προσφορά της εταιρείας «ΠΟΡΦΥΡΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ως και των προαναφεροµένων ισχυουσών 

διατάξεων.  

 

2.Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων ανάδοχος Αθανάσιος Πορφύρης πολιτικός µηχανικός Τ.Ε. ως 

νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.»,  µε την υπογραφή της σύµβασης αυτής ,δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την 

εργοληπτική αυτή σύµβαση και αναλαµβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της 

ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόµενους γενικούς και ειδικούς όρους και 

διατάξεις. Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη τους όρους και περιορισµούς, που περιλαµβάνονται στα εγκεκριµένα τεύχη 

 

3.Ως εργολαβικό αντάλλαγµα της σύµβασης αυτής (αρχικό συµβατικό οικονοµικό 

αντικείµενο)συµφωνείται το ποσό των  49.341,47 € χωρίς ΦΠΑ  που προέκυψε από την 

προσφορά του δευτέρου των συµβαλλοµένων και στο οποίο περιλαµβάνεται και το ποσό για 

απρόβλεπτες δαπάνες. 

Στο συνολικό ποσό της σύµβασης περιλαµβάνονται : 

Α)                              36.201,08  € Εργασίες 

Β)                                 6.516,19  € Γ.Ε. & Ο.Ε. 

Γ)                                6.407,59  €  Απρόβλεπτες δαπάνες  

Ε)                                   216,61 

 

 € 

 

Αναθεώρηση 

ΣΥΝΟΛΟ:           49.341,47 €  

ΦΠΑ 23%           11.348,54 €  

ΤΕΛ. ΣΥΝ.:        60.690,01 €  

Στρογγυλοποίηση:   60.690,00 €   

 

4.Αναφέρεται ρητά ότι τόσον ο κύριος του έργου όσον και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν 

αναγνωρίζει οποιαδήποτε ,οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δηµιουργηθεί τυχόν αύξηση του 

συµβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής 49.341,47 € χωρίς Φ.Π.Α. και ότι απαγορεύεται άνευ 

προηγούµενης έγκρισης σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία (σύνταξη- έγκριση  Α.Π.) κάθε 

υπέρβαση του ποσού αυτού . 

Τυχών γενοµένη  υπέρβαση χωρίς τις νόµιµες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική 

ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου . 

 

5.Ως προθεσµία περαίωσης του έργου που αρχίζει από 16-12-2014 ορίζεται σε ενενήντα (90) 

ηµέρες και λήγει την 16-03-2015 πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα 

βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης, Για κάθε µέρα υπέρβασης της 

συνολικής προθεσµίας περαίωσης του  έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι 

καθορισµένες από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του  Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες. 
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6.Για την καλή εκτέλεση των εργασιών ,πιστή εφαρµογή  όλων των όρων της Σύµβασης και την 

διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου από τον δεύτερο των 

συµβαλλοµένων ,που µπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου η  εταιρεία κατέθεσε στην 

υπηρεσία µας την αριθµ. 87611/10-12-2014 Εγγυητική  Επιστολή Καλής Εκτέλεσης από το 

ΤΣΜΕ∆Ε Ιωαννίνων για το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (2.468,00 €). 

 

7. Η ανάδοχος εταιρεία δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης της είναι η Ηγουµενίτσα, οδός: Κ. 

Βασιλικής 10 ΤΚ 46100, τηλ. 26650 22400& Φαξ: 26650 24441, και ορίζει αντίκλητο τον κ. 

∆ηµήτριο Σιάφα κάτοικο Ιωαννίνων, οδός: Ζίνη 3 ΤΚ 45444, τηλ. 6948276801 Φαξ: 26650 

24441, ο οποίος και υποβάλλει δήλωση αποδοχής της διορισµού του, προς την οποίο θα 

κοινοποιούνται έγκυρα και νόµιµα οι διαταγές και τα έγγραφα της ∆ιευθυνούσης το έργο 

Υπηρεσίας και της Προϊσταµένης Αρχής. 

 

8. H σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, 

υπογράφεται από τους δύο συµβαλλοµένους.. 

∆ύο αντίγραφα  παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

Για την εταιρεία 

«ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

& ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ 
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