



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΙΓΡΙΤΑ 22 / 05 / 2023
Αρ. Πρωτ.: 5396

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 45.542,96 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 56.473,27 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου : **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΝΟΥ »** προϋπολογισμού μελέτης: **58.950,67 Ευρώ**,

Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΟΕ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΕ

Στο Δημαρχείο Νιγρίτας σήμερα, στις 22 του μηνός Μαΐου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα , στα Γραφεία του Δήμου Βισαλτίας, (Α.Φ.Μ.: 998020646, Δ.Ο.Υ.: Σερρών Τηλ.: 2322353410 E-mail: texnikidvisaltias@gmail.com) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. **κ. Αθανάσιος Μασλαρινός-Δήμαρχος**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ) ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, και αφ' ετέρου,
- β. **κ. , Καφεστίδης Αναγνώστης του Ιωάννη** με έδρα τις Σέρρες, (οδός Εμ. Ανδρόνικου αριθμός 1, Σέρρες τηλ.:2321023357 E-mail: notiskafestidis@gmail.com, με Α.Φ.Μ.071962425 της Δ.Ο.Υ.: Σερρών

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Αθανάσιος Μασλαρινός, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Την μελέτη με αριθ. **5/2022** και τίτλο **«Αποκατάσταση πρόσβασης στη διέλευση Κουπατσιανού »** που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
3. Την απόφαση **478/2022** (ΑΔΑ: Ψ6ΙΖΩ9Β-Δ58) της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των συμβατικών τευχών.
4. Την από 26-04-2023 Έκθεση αποσφράγισης υποβληθεισών προσφορών, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος αναδείχθηκε ο **Καφεστίδης Ι. Αναγνώστης** που προσέφερε μέση έκπτωση τέσσερα και είκοσι εκατοστά (4,20%).
5. Την **393/2023** (ΑΔΑ: Ψ22ΖΩ9Β-9ΧΛ) απόφαση Δημάρχου που αναθέτει την εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στον Καφεστίδη Ι. Αναγνώστη Πολιτικό Μηχανικό- Ε.Δ.Ε
6. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	33.561,50
ΓΕ και ΟΕ 18%	6.041,07
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	39.602,57
Απρόβλεπτα 15%	5.940,39
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	45.542,96
Δαπάνη Φ.Π.Α.	10.930,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	56.473,27

7. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Βισαλτίας τρέχοντος έτους 2023 όπου στον **Κ.Α. 60.7336.04** είναι γραμμένη πίστωση ποσού 58.950,67 € η οποία προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΕ

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων **«ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ»**, καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ για την εκτέλεση των εργασιών του έργου **«Αποκατάσταση πρόσβασης στη διέλευση Κουπατσιανού»**. Ο παραπάνω αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου **«Αποκατάσταση πρόσβασης στη διέλευση Κουπατσιανού»**

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **κ. ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την κατασκευή του έργου

- (3) Ακολουθώντας ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-177617	17/05/2023	ΤΜΕΔΕ	2.377,05
ΣΥΝΟΛΟ				2.377,05

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **τρεις (3) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (22/05/2023), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
8. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΕ και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δύο (2) κοινοποιούνται προς το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Έργων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Νιγρίτα 22 / 05 /2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ

ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ