



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΠ 105
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.500.000,00 €**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 56,39 %)	1.140.004,99 €
ΟΜΑΔΑ Α (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 57,00%)	
ΟΜΑΔΑ Β (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 55,00%)	
ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 57,00%)	
Άθροισμα Δαπάνης Εργασιών :	619.292,58 €
ΓΕ & ΟΕ (18%):	111.472,66 €
Συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ :	730.765,24 €
Ποσό απρόβλεπτων (15%) :	109.614,79 €
Σύνολο (Π1) :	840.380,03 €
Απολογιστικά:	71.228,81 €
Γ.Ε. +Ο.Ε. 18% Απολογιστικών εργασιών (αφαιρούμενης της έκπτωσης)	5.591,32 €
Σύνολο (Π2) :	917.200,16 €
Αναθεώρηση:	2.158,70 €
Σύνολο(χωρίς Φ.Π.Α.) (Π3) :	919.358,86 €
Φ.Π.Α. (24%):	220.646,13 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :	1.140.004,99 €

Στην Αθήνα σήμερα 24/7/2020 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής
(Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦ ΕΝΟΣ,

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής **ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΤΟΥΛΗ**, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Π.Δ. 7/2013 και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενος εφεξής «Εργοδότης» και

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,

Ο οικονομικός φορέας «**Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ <<**ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.**>> με έδρα το Δήμο Αθηναίων, οδός Ηρώς 40, Τ.Κ. 104 42, τηλ. 210-5325247-8, fax: 210-5325249 και ΑΦΜ: 094502491, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εκπροσωπούμενη από τον Σπυρίδων Καραβέλα με Α.Δ.Τ. ΧΟ-13396, καλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν τα παρακάτω:

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του :

- το ν. 4472/2017 (Α'74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119,
- το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),
- το ν. 4278/2014 (Α'157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,

- το ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α' 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- το ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- το ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20, τα άρθρα 80-110, την παράγραφο 1α του άρθρου 176 του ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- το ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- το ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
- το π.δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145)
- το π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- τη με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
- τη με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- τη με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- το ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.,
- το π.δ. 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,
- την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' αριθ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005,
- την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες»,
- το ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά,
- το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87^Α/ 7-6-2010),

- το Π.Δ. 7/18-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 26^Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”, αρμοδιότητας των Περιφερειών» και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών,
- την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ.1661/Β/11-05-2018),
- την υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ).

- Το γεγονός ότι:

το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» προϋπολογισμού: 2.016.129,03 € (πλέον Φ.Π.Α.) χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (κωδ. χρηματοδότησης, ΚΑΕ: 9775.02.077) και η κατασκευή του αποφασίστηκε με την αριθμ. 347/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019» (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛΤ),

- το πρωτογενές αίτημα (αίτημα για ανάληψη δέσμευσης πίστωσης) που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 19REQ005119314 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 390518/17-7-2019 Απόφαση του Τμ. Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων/ Δ/ση Οικονομικής Διαχ/σης/ Γεν. Δ/ση Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής, για ανάληψη δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑΜ: 19REQ005353934) (εγκεκριμένο αίτημα),

- Με την υπ’ αριθ. 1996/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν το Σχέδιο διακήρυξης και τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο Μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.), Τεχνική Περιγραφή όπως συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΞΑΠ7Λ7-ΜΞ7),

- Με την υπ’ αριθ. 2390/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν: 1. η δημοσίευση της διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 2. η αποστολή περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 3. η σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το από 12-9-2019 mimed- ecb-a-2-idaa-4361-eba-2019-09-12-10:15:00.000000 αρχείο που προέκυψε μετά από κλήρωση μέσω της εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ. και τα έγγραφα ορισμών εκπροσώπων των Π.Ε.ΔΑ., Σ.Α.Τ.Ε. και Τ.Ε.Ε., για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 6ΜΝ07Λ7-ΚΑ0),

- Η διακήρυξη του έργου καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 19PROC005650354,

- Η περίληψη διακήρυξης του έργου αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 9ΟΝΡ7Λ7-5ΗΩ) και δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό τύπο,

- το από 19-11-2019 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος με τα συνημμένα του, υποβλήθηκαν: 1. στις 26-11-2019 ηλεκτρονικά στη λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 2. στις 26-11-2019 μαζί με το φάκελο του διαγωνισμού του έργου στο πρωτόκολλο της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 768785/26-11-2019),

- Με την υπ’ αριθ. 3018/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το ανωτέρω Πρακτικό και εξουσιοδοτήθηκε η Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΡΚ7Θ7Λ7-ΞΓ1),

- Το από 21-1-2020 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου), υποβλήθηκε στις 22-1-2020 στη λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μαζί με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ <<ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.>> για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου, υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 57733/23-1-2020),

- Με την υπ' αριθ. 160/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω Πρακτικό και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 62Π07Λ7-249),
- Εκδόθηκε η υπ' αριθ. πρωτ. 235/2020 Πράξη του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (5^ο Κλιμάκιο),
- Το από 28-5-2020 3^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (πρακτικό ελέγχου υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφινγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 της Διακήρυξης, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου), υποβλήθηκε στις 29-5-2020 στη λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 345759/29-5-2020),
- Με τη με αριθ. πρωτ. 359525/2-6-2020 Πρόσκληση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος, κλήθηκε ο οικονομικός φορέας «Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ <<ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.>> για την υπογραφή της σύμβασης του υπόψη έργου.
- Με τη με αριθ. πρωτ. 63631/16-6-2020 Βεβαίωση του Τμ. Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης ΕΕ και Εκκαθάρισεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών/Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. διαπιστώθηκε η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας «Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ <<ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.>>.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον οικονομικό φορέα «Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ <<ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.>>, ο οποίος και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου: «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ**», ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΠ 105 η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 καθώς και τις λοιπές διατάξεις και αποφάσεις που ισχύουν.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Τους όρους και τα περιεχόμενα των τευχών δημοπράτησης, Διακήρυξης, Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τιμολογίου μελέτης, προϋπολογισμού, τεχνικής περιγραφής.
2. Την από 19-10-2019 οικονομική προσφορά του αναδόχου.
3. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.140.004,99 €). Το πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο ποσού 1.140.004,99 € περιλαμβάνει: συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 917.200,16 €, αναθεώρηση 2.158,70 €, όπως επίσης και 220.646,13 € που αντιστοιχούν σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%).
Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής (κωδ. χρηματοδότησης, ΚΑΕ: 9775.02.077).

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, άρθρο 11 παρ. 11.3 και το άρθρο 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016 με του ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο «κατά παντός κινδύνου» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.16 του άρθρου 1 της Ε.Σ.Υ.

Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του δευτέρου των συμβαλλομένων, της παραπάνω προθεσμίας επιβάλλεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ. του έργου.

Ορίζονται οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (με αφετηρία την υπογραφή της σύμβασης), ως ακολούθως:

α. Υποβολή Χρονοδιαγράμματος του έργου εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 9.3 του άρθρου 9 της Ε.Σ.Υ.

β. Μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, σύνταξη και υποβολή οργανογράμματος του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία των στελεχών και οι αρμοδιότητες, καθώς επίσης και του εξοπλισμού και των μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 145 του Ν. 4412/16.

γ. Υποβολή Προγράμματος Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με το ΠΔ.305/96 και Προγράμματος Ποιότητας Έργου, σύμφωνα με την Απόφαση ΔΙΠΑΔ 611/01(ΦΕΚ 1013Β/2-8-01) εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών

Η ποινική ρήτρα υπέρβασης των ανωτέρω τμηματικών προθεσμιών οφειλόμενης σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου θα επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή ο οικονομικός φορέας «**Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ <<**ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.**>> δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει το υπόψη έργο, αντί του συνολικού ποσού των **1.140.004,99 €** σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για το υπόψη έργο.

Η ανάδοχος αναλαμβάνει τις εκ της παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεις, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Η ανάδοχος «**Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ <<**ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.**>> κατέθεσε στην Περιφέρεια Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17.1 της διακήρυξης) την υπ' αριθμόν ε-76497/12-6-2020 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 45.967,94 ΕΥΡΩ εκδοθείσα από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ως εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Αναδόχου του έργου «Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ <<ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.>> μέσω υπεύθυνης δηλώσεως ορίζει αντίκλητό του, τον κ. Κων/νο Καραβέλα με Α.Δ.Τ. ΑΗ-119005, κάτοικο Περιστερίου οδός Γαργαλιάνων αρ. 22-24, , Τ.Κ. 12131 , τηλ. 6979650230 και fax: 210-5325249 ο οποίος απεδέχθη τον ορισμό με υπεύθυνη δήλωση.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει η ανάδοχος εταιρεία «Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ <<ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.>>.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**«Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ